



2 Area servizi del Territorio DETERMINAZIONE

DATA	13/05/2022
REG. GEN. N.	955

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE DI GARA A PROCEDURA APERTA CON CRITERIO DELLA “O.E.P.V.” PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI: “INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL’ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI – LOTTO 2” – GARA ELETTRONICA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START – APPROVAZIONE C.S.A. RETTIFICATO E SCHEMA BANDO DI GARA – IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI PUBBLICITA’ – CUP C23H19000160002 - CIG 9234897E13

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Controllo Servizi Esternalizzati

CIG: 9234897E13
CUP: C23H19000160002

PREMESSO

CHE l’abitato del capoluogo di Terranuova Bracciolini è stato interessato negli anni 1992 e 1993 da eventi alluvionali; in seguito a tali avvenimenti l’amministrazione comunale ha predisposto ed approvato con D.G.C. n.90/b del 17-062003 un progetto di mitigazione del rischio idraulico “Interventi di regimazione del Torrente Ciuffenna per la riduzione del rischio idraulico dell’abitato di Terranuova Bracciolini”, di seguito richiamato come Progetto Malesani;

CHE a partire dal 2003 il torrente Ciuffenna è stato oggetto di diversi interventi, attuati in qualità di stralci funzionali del progetto sopracitato. Tali interventi già realizzati e collaudati non sono comunque sufficienti a

contenere gli effetti di una piena con tempo di ritorno di 200 anni, pertanto, ai fini della mitigazione del rischio idraulico nell'abitato del capoluogo, risultano necessarie ulteriori opere di adeguamento della sezione idraulica nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Mocarini;

CHE l'amministrazione comunale intende proseguire nel percorso intrapreso per la mitigazione del rischio idraulico attraverso la realizzazione degli ulteriori interventi di regimazione del Torrente Ciuffenna;

CHE il progetto in oggetto si inserisce pertanto nell'iter procedurale di approvazione di un progetto di riassetto idraulico del corso d'acqua nel tratto a valle di Ponte alle Monache fino al Ponte Fespi;

CHE detto intervento, rivolto alla riduzione del rischio idraulico nell'abitato di Terranuova Bracciolini e dell'asta di valle, riveste, per l'Amministrazione Comunale, priorità assoluta ai fini dell'inserimento nel documento annuale per la difesa del suolo finanziato tramite la Regione Toscana.

RITENUTO PERTANTO necessario proseguire nel percorso intrapreso per la mitigazione del rischio idraulico nell'abitato di Terranuova Bracciolini attraverso la realizzazione di ulteriori interventi sul Torrente Ciuffenna, in particolare nel tratto compreso tra il ponte alle Monache e il ponte Fespi.

PREMESSO inoltre:

- Che con la **D.C.C. n. 39 del 29.07.2015** si procedeva all'**Approvazione del Progetto Preliminare** denominato "Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini" con contestuale Adozione Variante n.04 al Regolamento Urbanistico e apposizione vincolo preordinato all'esproprio, efficaci con l'Approvazione di cui alla **D.C.C. n. 59 del 27.10.2015**;
- Che nelle sedute del **13.10.2015** e **22.10.2015** si svolgeva la **Conferenza dei Servizi** ai sensi della degli art. 14 e seguenti della L. 241/90 ai **fini dell'Approvazione del Progetto Definitivo** denominato "Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini Lotto 1 e 2"
- Che con **Delibera di G.C. n. 197 del 27.10.2015** si procedeva all'approvazione del suddetto progetto definitivo con le risultanze della conclusione positiva della CdS per i **Lotti 1 e 2**;
- Che in seguito alla disponibilità di fondi di cui al DODS 2016 si procedeva al finanziamento del 1 Lotto Lavori la cui realizzazione avviene nel corso degli anni 2016 – 2018 con l'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione in data **29/11/2018**;
- Che in seguito alla sottoscrizione del **V° Atto integrativo** all'accordo di Programma con il MATTM questa Amministrazione, con **Ordinanza del Commissario RT 10/2021** viene finanziata per l'esecuzione del **II Lotto a completamento** degli "Interventi strutturali sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini";
- che in data **09/12/2020** sono decorsi **5 anni** dalla data di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio in virtù della variante su detta e, pertanto, il vincolo ha perso efficacia per decorrenza del termine quinquennale così come previsto dall'art. 9 del D.P.R. 380/2001;

CONSIDERATO che ai fini dell'approvazione del Progetto Esecutivo dell'opera, in linea con disposizioni per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5 Allegato A all'Ord. n. 60/2016 del Commissario per il dissesto Idrogeologico di RT, questa Amministrazione intendeva procedere mediante Conferenza dei Servizi ai sensi degli artt. 14 e ss. della Legge n.241/90;

CONSIDERATO che, con la chiusura positiva della conferenza servizi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 6 del D. L. 91/2014, il progetto dell'opera sarà sottoposto all'approvazione del Commissario per il dissesto Idrogeologico, dove tale approvazione ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce Variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio; **DATO ATTO** inoltre che:

- con nota protocollo n. **5423 del 19.03.2021** è stata indetta **Conferenza Servizi Decisoria** per approvazione del Progetto Esecutivo in questione, in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi della Legge 241/1990 art. 14 comma 2 e art. 14 bis comma 1, per la quale a norma dell'art. 5 comma 1 Allegato A all'Ord. n. 60/2016 ne viene data notizia sul sito istituzionale di questa Amministrazione e sul BURT n. 13 del 31.03.2021 dando specifica comunicazione che l'approvazione del progetto costituisce Variante agli Strumenti di Pianificazione Urbanistica ed apposizione di Vincolo preordinato all'esproprio;
- è stata garantita la partecipazione degli interessati secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 327/2001 articoli 11, comma 1, lettera b) e 16 in materia di espropriazione per pubblica utilità;
- con nota protocollo n. **7363 del 13.04.2021** si procedeva con il deposito di Istanza di Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010 per il progetto in questione in quanto, ancorché esclusa in fase di approvazione del progetto definitivo di cui al verbale di C.D.S. del 22.10.2015, in sede di confronto con i settori Assetto Idrogeologico e Genio Civile V.S. seppure se in fase avanzata di progetto esecutivo, si è ritenuto necessario l'avvio del procedimento;

RICHIAMATI:

- il **Decreto Dirigenziale n. 10260 del 17/06/2021** emesso dal Settore VIA – VAS di Regione Toscana quale provvedimento conclusivo del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 ed all'art. 48 della L.R. 10/2010, che **esclude** dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto in questione;
- le comunicazioni pervenute da **ARPAT Dipartimento di Arezzo** (prot. 17868 del 31/08/2021) e dal **Settore VIA – VAS di Regione Toscana** (18738 del 13/09/2021) circa l'avvenuta ottemperanza in parte da eseguirsi in corso d'opra alla prescrizione n. 2 del citato D.D. Regione Toscana n. 10.260;
- il **D.D. Regione Toscana n. 13566 del 4/08/2021** emesso dal Settore Genio Civile Valdarno Superiore con oggetto: **RD 523/1904 - LR 80/2015. "Omologazione progetto esecutivo degli interventi previsti nel secondo lotto funzionale sul torrente Ciuffenna nel tratto compreso tra ponte alle Monache e ponte Fespi per la mitigazione del rischio idraulico dell'abitato di Terranuova Bracciolini"** - Lotta 2, comprendente l'avvenuta ottemperanza alla prescrizione n. 1 di cui al D.D. Regione Toscana n. 10260 del 17/06/2021;

PRESO ATTO della **Determina n. 2048** del 20/10/2021 quale adozione di provvedimento motivato di conclusione positiva della Conferenza dei Servizi decisoria ai sensi dell'art. 14 bis comma 1 della L. 241/1990;

RICHIAMATA l'**Ordinanza del Commissario Regionale per il Dissesto Idrogeologico n. 189/2021** con oggetto Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quinto Atto Integrativo – Intervento codice 09IR500/G1 "Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B.ni – Lotta 2" – che **approva ed autorizza**, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, ed in conformità alla Ordinanza commissariale 10/2021, **il progetto esecutivo** relativo

all'intervento codice 09IR500/G1 denominato *"Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B.ni – Lotto 2"*;

PRESO ATTO che l'ordinanza sopra richiamata:

- ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 10 del D.L. n. 91/2014 conv. in L. n. 116/2014, l'approvazione ed autorizzazione del progetto costituisce variante agli strumenti urbanistici del Comune di Terranuova Bracciolini (AR);
- ai sensi e per gli effetti della variante urbanistica di cui al precedente punto 6, è apposto, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, il vincolo preordinato all'esproprio sulle aree individuate negli elaborati di progetto che, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 9 del D.P.R. n. 327/2001, ha la durata di cinque anni;
- dichiara la pubblica utilità delle opere e l'indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori ai sensi dell'art. 10, comma 6 Legge n. 91/2014 conv. in Legge n. 116/2014 e dell'art. 12 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 327/2001;

RICHIAMATA la deliberazione di **G.C. n. 74 del 13.04.2022**, con la quale si approvava il suddetto progetto esecutivo delle opere denominate *"Interventi strutturali sul Torrente Ciuffenna per la mitigazione del rischio idraulico a Terranuova B.ni – Lotto 2"* redatto dall'Ing. Salvatore Giacomo Morano e approvato dal Commissario per il dissesto Idrogeologico come sopra specificato, costituito dagli elaborati di seguito elencati conservati agli atti dell'ufficio tecnico comunale:

- 01-PE-00-01_01 - Elenco elaborati
- 01-PE-01-01_00 - Relazione generale
- 01-PE-02-01_00 - Corografia
- 01-PE-03-01_00 - Piano particellare esproprio - Tavola grafica
- 01-PE-03-02_00 - Piano particellare esecutivo - Relazione
- 01-PE-04-01_01 - Tavola interferenze
- 01-PE-05-01_00 - Capitolato Speciale d'Appalto
- 01-PE-06-01_00 - Piano di manutenzione
- 02-PE-01-01_01 - Quadro economico
- 02-PE-02-01_01 - Computo metrico estimativo
- 02-PE-03-01_01 - Elenco ed analisi prezzi
- 02-PE-04-01_00 - Cronoprogramma - I° Stralcio
- 02-PE-04-02_00 - Cronoprogramma - II° Stralcio
- 02-PE-05-01_01 - Quadro per l'incidenza della manodopera
- 03-PE-01-01_00 - Relazione geologica
- 03-PE-02-01_01 - Relazione geotecnica
- 04-PE-01-01_00 - Relazione idrologico-idraulica
- 04-PE-02-01_01 - Planimetria generale e profilo - I° Stralcio
- 04-PE-03-01_00 - Sezioni trasversali (CI_042 - CI_056) - I° Stralcio
- 04-PE-03-02_00 - Sezioni trasversali (CI_042 - CI_056) - I° Stralcio
- 04-PE-03-03_00 - Sezioni trasversali (CI_042 - CI_056) - I° Stralcio
- 04-PE-04-01_00 - Sezioni trasversali argine rotatoria - I° Stralcio
- 04-PE-05-01_01 - Particolari costruttivi scarichi scoline e fosso "La Fratta" - I° Stralcio
- 04-PE-05-02_01 - Armatura manufatti di scarico scoline e fosso "La Fratta" - I° Stralcio
- 04-PE-06-01_01 - Planimetria generale e sezioni tipo - II° Stralcio
- 04-PE-07-01_00 - Planimetria aree allagate

- 05-PE-01-01_00 - Relazione di calcolo strutture
- 05-PE-02-01_00 - Passerella "Paperina" - Pianta e prospetto di inquadramento
- 05-PE-03-01_01 - Passerella "Paperina" - Pianta, prospetto e sezioni
- 05-PE-04-01_00 - Passerella "Paperina" - Rampe di accesso
- 05-PE-05-01_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria e armatura paratie spalle - I° Stralcio
- 05-PE-05-02_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria e armatura paratie spalle - II° Stralcio
- 05-PE-06-01_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria e armatura manufatti ad "U" e scale
- 05-PE-07-01_00 - Passerella "Paperina" - Carpenteria metallica
- 05-PE-08-01_00 - Passerella "Paperina" - Lastre metalliche tralicciate
- 05-PE-09-01_00 - Passerella "Paperina" - Armatura soletta
- 05-PE-10-01_00 - Passerella "Paperina" - Dettagli e finiture
- 05-PE-11-01_00 - Passerella "Paperina" - Fasi realizzative - I° Stralcio
- 05-PE-11-02_00 - Passerella "Paperina" - Fasi realizzative - II° Stralcio
- 06-PE-01-01_01 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
- 06-PE-02-01_00 - Fascicolo tecnico dell'opera
- 06-PE-03-01_01 - PSC Layout di cantiere - I° Stralcio
- 06-PE-03-02_01 - PSC Layout di cantiere - II° Stralcio
- 07-SA-01-01_00 - Studio Preliminare Ambientale
- 07-SA-02-01_00 - Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA)
- 07-SA-02-02_00 - PMA - Tavola dei punti di monitoraggio
- 07-SA-03-01_00 - Valutazione previsionale di impatto acustico

PRESO ATTO che i lavori di cui trattasi comportano una spesa complessiva pari ad **euro 2.413.000,00** (duemilioni quattrocentotrecimila/00) di cui Euro **1.623.843,77 per lavori**, compresi euro 112.379,51 (per oneri sicurezze non ribassabili), **il tutto come riportato nel seguente quadro economico:**

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
SOMME A BASE 'ASTA	
Importo lavori da computo metrico	
A) OPERE FLUVIALI (OG8)	
A1) di cui OPERE FLUVIALI (OG8)	1.190.821,00 €
A2) di cui STRADE, PONTI (OS21)	86.045,60 €
B) STRADE, PONTI (OG3)	150.319,88 €
C) COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO (OS18-A)	84.277,78 €
Per ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	112.379,51 €
TOTALE LAVORI A PROGETTO	1.623.843,77 €
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per I.V.A 22% sui lavori A1) (compreso oneri sicurezza)	281.459,25 €
Per I.V.A 10% sui lavori A2) (compreso oneri sicurezza)	9.244,32 €
Per I.V.A 10% sui lavori B) e C) (compreso oneri sicurezza)	25.204,03 €
Acquisizione aree ed immobili	97.000,00 €
Oneri art. 113 c. 3 D.Lgs 50/2016 - quota incentivo	11.691,68 €
Oneri art. 113 c. 4 D.Lgs 50/2016 - quota innovazione	2.922,92 €
Oneri per il Commissario RT (Art. 4 comma 4 Allegato A Ord. 60/2016)	3.247,69 €
Oneri COVID-19 (compreso IVA 22%)	32.072,96 €
Progettazione esecutiva + CSP (compresi contributi e IVA) Morano 1 - Det. 745/2019	26.771,68 €

Progettazione esecutiva + CSP (compresi contributi e IVA) Morano 2 (€ 13.298,00) Det. 1930 del 13.10.2020	13.298,00 €
Relazione Geologica Integrativa (MASINI) - Det 1817/2019	2.239,92 €
Indagini Geognostiche aggiuntive (TECNA) - Det. 1929/2020	9.224,42 €
Relazione + Valutazione rischio ritrovamenti bellici (BM SERVICE) - Det. 1998/2019	10.833,97 €
Documentazione specialistica per procedimento di VIA (compreso contributi e IVA) TECNOCREO - Det. 1233/2021	15.300,00 €
Fase di esecuzione Lavori - Direzione Lavori (compresi contributi e IVA)	54.399,56 €
Fase di esecuzione Lavori - CSE (compresi contributi e IVA)	27.610,16 €
Fase di esecuzione Lavori - Collaudo (compresi contributi e IVA)	24.746,49 €
Accertamenti di Laboratorio e verifiche tecniche ai sensi dall'art. 111, comma 1-bis, d.lgs n. 50/2016 (compreso IVA)	31.000,00 €
Supporto archeologo in fase di scavi come da prescrizione MIBACT	11.500,00 €
Interferenze ENEL + B.O.B. (IVA compresa)	25.000,00 €
Monitoraggio pre operam - TECNOCREO - Det. 2293/2021	16.494,40 €
Caratterizzazione Chimico - fisica dei limi d'alveo (IVA Compresa)	5.978,00 €
Imprevisti, arrotondamenti e spese pubblicazione bando di gara (IVA compresa)	51.916,79 €
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	789.156,23 €
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	2.413.000,00 €

DATO ATTO che il progetto in questione, in data 20.01.2022, è stato validato ai sensi dell'art. 26, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, come da validazione agli atti dell'Ufficio Tecnico Comunale.

DATO ATTO che gli interventi in progetto afferenti al **I° stralcio funzionale**, a norma dell'Ordinanza del Commissario n. 10 del 2 febbraio 2021 "D.L. 91/2014 conv. In L. 116/2014 – D.L. 133/2014 conv. In L. 164/2014 – Accordo di Programma del 3.11.2010 – Quinto Atto Integrativo – Approvazione degli elenchi degli interventi e disposizioni per l'attuazione degli stessi" - Allegato "A" **sono ammessi a finanziamento per un importo di Euro 1.813.200,00;**

PRESO ATTO che il I° Stralcio Funzionale degli interventi presenta un impegno economico complessivo di Euro 1.923.000,00 di cui Euro 1.813.200,00 a valere sul Finanziamento di cui al Quinto Atto Integrativo sottoscritto tra Regione Toscana e MATTM ed Euro 109.800,00 a valere su fondi propri dell'Amministrazione;

VISTA la **D.G. Regionale Toscana n. 256 del 07.03.2022** proposta dalla "Direzione Difesa del suolo e Protezione Civile" con all'oggetto il "Documento Operativo Difesa del Suolo anno 2022- II Stralcio" con la quale viene cofinanziato l'intervento denominato "INTERVENTI SUL TORRENTE CIUFFENNA PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO NELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI – LOTTO2 – II STRALCIO" di importo totale pari ad **euro 490.000,00**, di cui euro 440.000,00 suddivisi in due annualità per euro 44.000,00 anno 2022 e euro 396.000,00 per l'anno 2023 a carico di Regione Toscana, come riportato nell' Allegato A parte VII della stessa delibera – DODS 2022, la parte restante pari ad euro 50.000,00 sarà coperta con risorse proprie del Comune di Terranuova Bracciolini;

DATO atto che la copertura finanziaria per l'intervento è prevista in bilancio sul Capitolo di Bilancio n. 9012002;

ATTESA quindi l'opportunità e la necessità di addivenire all'affidamento dei lavori di cui trattasi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. lgs. 50/2016 e con criterio dell' "O.E.P.V." (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa)", secondo quanto previsto all'art. 36 comma 9 bis) e art. 95 comma 2 del D.L. 50/2016 e s.m.i. con la seguente ripartizione del punteggio attribuibile: **offerta "tecnico-qualitativa": 80 punti su 100 - offerta "prezzo": 20 punti su 100;**

VISTO il comma 6 dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016, il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

RICORDATO che il comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, ribadendo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione telematici previsti dalla normativa vigente (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006), per forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'acquisizione in modo diretto e autonomo nonché attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata designata soggetto aggregatore regionale ed è stato individuato in S.T.A.R.T., sistema telematico previsto dall'articolo 47 della L.R.T. n. 38/2007, lo strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli Enti sul territorio ai fini di cui al citato art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 la quale iscrive la Regione Toscana tra i soggetti aggregatori;

TENUTO CONTO che il Comune di Terranuova Bracciolini è iscritto quale Stazione Appaltante autonoma di Regione Toscana sul sistema telematico S.T.A.R.T.;

VISTE le Linee-Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e modificate con delibera ANAC 01/03/2018), recanti: *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* per quanto e se applicabili alla fattispecie del presente atto;

VISTO quindi l'allegato "schema di Bando/Disciplinare di gara";

RILEVATO che per l'importo di gara il bando è soggetto a pubblicità su GURI e su n. 1 quotidiano "locale" ed 1 quotidiano "nazionale" e dato atto che all'uopo la società specializzata "INFO s.r.l." con sede in Via Sant'Antonio, 28/30 - 76121 - Barletta (BT) - P.IVA 04656100726 ha rimesso apposito **preventivo di totali euro 751,00;**

DATO atto che in sede di ultime verifiche del progetto esecutivo sono state apportate modifiche non sostanziali al C.S.A. (Capitolato Speciale di Appalto) **ed attesa quindi la necessità di approvare una versione rettificata dello stesso (come allegato al presente atto);**

RILEVATO che, per quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all'acquisizione del **CIG 9234897E13 sul sito ANAC** e del **CUP C23H19000160002** sul sito del MEF;

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.L. 76/2020, (convertito in Legge 120 del 11.09.2020) e da successivo D.L. 77/2021 (convertito in Legge 108 del 29.07.2021);

ATTESA la propria competenza per effetto della determinazione n. 543 del 16.03.2022 di conferimento della posizione organizzativa del servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini;

DETERMINA

1)- di indire, (per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate), ai fini dell'affidamento dei lavori: **“INTERVENTI STRUTTURALI SUL TORRENTE CIUFFENNA NEL TRATTO COMPRESO TRA PONTE ALLE MONACHE E PONTE FESPI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'ABITATO DI TERRANUOVA BRACCIOLINI – LOTTO 2”**, una procedura di gara da espletarsi:

- *mediante “gara aperta” ai sensi dell’art. 60 del D. lgs. 50/2016 e s.m.i.;*

- *con criterio di aggiudicazione: “O.E.P.V.” (Offerta Economicamente Più Vantaggiosa), secondo quanto previsto all’art. 36 comma 9 bis) e art. 95 comma 2 del D.L. 50/2016 e s.m.i. con la seguente ripartizione del punteggio attribuibile: offerta “tecnico-qualitativa”: 80 punti su 100 - offerta “prezzo”: 20 punti su 100;*

2)- Di approvare l'allegato “schema di bando di gara/Disciplinare”;

2.1)- Di approvare – per le motivazioni espresse in “Narrativa” - **l'allegato Capitolato speciale di appalto** rettificato rispetto a quello già approvato con deliberazione di G.C. n. 74 del 13.04.2022;

3)- Di dare atto che per quanto attiene la “parte economica”, la somma totale necessaria alla realizzazione delle opere trova copertura finanziaria negli impegni già assunti sul Capitolo 9012002 e che si procederà all'assunzione dei necessari sub-impegni contestualmente alla determina di aggiudicazione definitiva ed efficace;

3.1) – Di assumere il sub-impegno di spesa di euro 751,00 a favore della società “INFO s.r.l.” con sede in Via Sant'Antonio, 28/30 - 76121 – Barletta (BT) - P.IVA 04656100726, per le spese di pubblicazione del bando di gara e ripubblicazione degli “siti”, imputando la somma medesima come di seguito:

- **sub-impegno anno 2022 di euro 751,00** a valere sull'impegno n. **347/2022** – Capitolo 9012002 - PFU 2.02.01.09.010;

4)- Di Disporre che si procederà alla pubblicazione del bando/Disciplinare di gara come di seguito:

1. *Pubblicazione sul profilo del Comune di Terranuova Bracciolini committente, all'indirizzo: URL: <http://www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it/> (sezione “Trasparenza”).*
2. *Su ANAC/Ministero delle Infrastrutture per effetto di invio dell'atto tramite il servizio SIMOG in occorrenza dell'assunzione del CIG;*
3. *Sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici;*
4. *Su n. 1 quotidiano “nazionale” e su n. 1 quotidiano “locale”*

5. Integralmente sulla Piattaforma Telematica START di Regione Toscana all'indirizzo URL: <https://start.toscana.it>

5)- Di dare mandato all' U.O.A. Contratti Pubblici di procedere, per le ragioni riportate in "Premessa", alla definizione di tutti gli adempimenti connessi alla gestione della procedura di gara sulla piattaforma elettronica START;

6- Di dare atto che il **Responsabile Unico del Procedimento (RUP)**, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, è individuato nella persona dell'Ing. **Lignoli Stefano**, titolare di P.O. del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

7)- Di dare atto che, per quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si è proceduto all'acquisizione del **CIG 9234897E13** sul sito ANAC e del **CUP C23H19000160002** sul sito del MEF;

8)- Di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico all'albo pretorio online elettronico del comune.

9)- Di avvisare che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.lgs. 50/2016 e s.m.

Subimpegno

Descrizione Impegno: spese pubblicità per gara regimazione idraulica Terranuova B. Il Lotto CIG: 9234897E13 Descrizione Capitolo:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.010	09.01	9012002		2022
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	347	0,00	1	751,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: INFO S.r.l. Codice Fiscale: - P.Iva: 04656100726

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Controllo Servizi Esternalizzati

Ing. Stefano Lignoli

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.