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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

2 Area servizi del Territorio
DETERMINAZIONE

DATA 22/12/2022

REG. GEN. N. 2789

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO
DEI LAVORI: OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DEL TEATRO "LE FORNACI" UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A
TERRANUOVA BRACCIOLINI – MODALITA’ DI GARA: PROCEDURA APERTA
TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START DI REGIONE TOSCANA – CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: “MINOR PREZZO” - CUP C24J22000040005 - MANDATO ALLA
C.U.C. “UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMAGNO” PER LA GESTIONE DELLA
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELLA CONVENZIONE N. DI REP. 250 DEL
21.10.2022 - PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio

CUP: C24J22000040005

RICHIAMATO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) approvato con Decisione del
Consiglio ECOFIN del 13 luglio e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14
luglio 2021ed in particolare la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione” –
Investimento 1.3: “Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei”;

RILEVATO che il Ministero della Cultura in data 22.12.2021, con decreto 1972, ha pubblicato l'“Avviso
pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la promozione dell’ecoefficienza e riduzione dei
consumi energetici nelle sale teatrali e nei cinema, pubblici e privati, da finanziare nell’ambito del PNRR,
Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo - Componente 3 - Turismo e
Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.3:
Migliorare l’efficienza energetica di cinema, teatri e musei - Obiettivi 2 e 3 per un totale di 200.000.000,00



euro finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, finalizzato alla promozione dell’ecoefficienza e
riduzione dei consumi energetici, nelle sale teatrali pubbliche e private attive e nei cinema pubblici e privati
attivi, anche in relazione ad interventi collegati alla climatizzazione, illuminazione, comunicazione e
sicurezza;

PRESO ATTO dell’assegnazione delle risorse stabilita con decreto del Segretario Generale n. 452 del 7
giugno 2022 e ss.mm.ii. ai soggetti attuatori per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere
sull’Avviso Pubblico rep. n. 1972 del 22 dicembre 2021 e i relativi allegati B1 e B2 in cui sono riportate le
graduatorie di valutazione delle proposte pervenute quest’amministrazione risulta aggiudicataria per
l’importo complessivo Euro 248.000,00 destinato alla copertura dei costi del progetto presentato in data
17/03/2022.

CONSIDERATO che in data 30.08.2022 è stato sottoscritto dal Sindaco protempore, in qualità di legale
rappresentante dell’Ente, l’”ATTO D’OBBLIGO CONNESSO ALL’ACCETTAZIONE DEL FINANZIAMENTO
CONCESSO DAL MINISTERO DELLA CULTURA PER IL PROGETTO: OPERE DI MANUTENZIO NE STRAO RDI
NARIA ED EF FICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "LE FORNACI" DI TERR ANUOVA BRACCIOLINI (AR)
CUP: C4J22000040005”.

DATO ATTO CHE con Determina n. 2751 del 2022 si è affidata la redazione del Progetto Esecutivo alla
società di ingegneria “STUDIO TECNICO ING. FRANCESCO FIORITO con sede in Via G. del Borro n. 36 Loc.
San Giustino Valdarno 52024 Loro Ciuffenna (AR) P.IVA 04702990484;

RICHIAMATA la deliberazione in data 22.12.2022, con la quale si approva il Progetto Esecutivo relativo ai
lavori denominati “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL
TEATRO "LE FORNACI" UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A TERRANUOVA BRACCIOLINI”, costituito dagli
elaborati tecnico-grafico-contabili di seguito elencati:

01_Le Fornaci Relazione tecnica

02_Le Fornaci Relazione CAM

03_Le Fornaci rev_1.3_regionale - Quadro economico

04_Le Fornaci rev_1.2_regionale - Elenco prezzi unitari

05_Le Fornaci rev_1.2_regionale - Analisi dei prezzi

06_1_Le Fornaci rev_1.3_regionale - Computo metrico estimativo SICUREZZA

06_Le Fornaci rev_1.3_regionale - Computo metrico estimativo

07_Le Fornaci - Capitolato generale

08_Le Fornaci - Capitolato speciale REV_1_3

09_TAV.FV1_LE_FORNACI

10_TAV.FV2_LE_FORNACI

11_TAV.FV3_LE_FORNACI

12_TAV.IL1_LE_FORNACI

13_Tav_IC1 progetto rev_01

14_Tav_IC2_[Q00]_[QE CT - CTA]

15_Tav_IC3_S1_0_B_3_2_CT 1

16_Tav_IC4_S2_1_A_4_3_UTA 1

17_Le Fornaci PSC

18_Le Fornaci FdO

19_Le Fornaci _ Elenco Elaborati



PRESO ATTO che le opere sopra descritte, comportano un impegno economico complessivo di Euro
360.000,00 (trecentosessantamila/00), il tutto come riportato nel quadro economico di seguito:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

SOMME A BASE D'ASTA

Importo Lavori a Misura €                111.925,68

Importo Lavori €                112.950,20

ONERI SICUREZZA a corpo €                    5.687,44

ONERI SICUREZZA a misura  €                  12.737,98

TOTALE LAVORI A PROGETTO €                243.301,30

SOMME A DISPOSIZIONE  

Per I.V.A. 10% sui lavori €                  24.330,13

Oneri art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - quota incentivo €                    3.892,82

Oneri art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - quota innovazione €                       973,21

Analisi Energetica e studi preliminari (compreso Cassa 4% e Iva 22%) - Det.

572 del 17.03.2022 €                  11.333,80

Progetto di FTE - (Compreso cassa 4% e Iva 22%) - Det. 584 del 18.03.2022
€                    1.950,00

Progetto Def-Ese + CSP (compreso Cassa 4% e Iva 22%) €                  17.279,31

Direzione Lavori + CSE (compreso Cassa 4% e Iva 22%) €                  19.320,69

Spese per pubblicità  (compreso IVA 22%)  €                    1.500,00

Gestione interferenze impianti e DI.RI (compreso IVA 22%)  €                  21.285,88

Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa) €                  14.832,86

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €                116.698,70

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO €                360.000,00

ATTESO che la copertura della spesa totale di Euro 360.000,00 è prevista nel corrente bilancio di previsione
2022 - 2024 sui seguenti capitoli di spesa:

Cap. 5021036 P.F. U.1.03.02.99 Programma 05.02 anno 2022 per € 11.333,80 già impegnati (imp.
676/2022) per il servizio di redazione della relazione dell’intervento contenente l’indicazione degli obiettivi,
delle attività principali, delle metodologie di realizzazione nonché della redazione della diagnosi energetica
ante e post operam entrambe sottoscritte da un Esperto di Gestione dell’energia tecnico abilitato;

Cap. 1052013 P.F. U. 2.02.03.05 Programma 01.05 anno 2022 per € 1.950,00 già impegnati (imp.
677/2022) per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica;

Cap. 5022007.2 P.F. 2.02.01.09 Programma 05.02 anno 2022 per € 49.116,20 di cui € 36.600,00 già
impegnati (imp. 1717/2022) per progettazione e direzione lavori;

Cap. 5022007.1 P.F. 2.02.01.09 Programma 05.02 anno 2023 per € 297.600,00;

DATO ATTO che il progetto in questione, in data 6.12.2022, è stato validato ai sensi dell’art. 26, comma 8
del D. Lgs. 50/2016, come da Verbale di Validazione agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale;

ATTESO CHE i lavori di cui trattasi sono stati inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche redatto

ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 per l’anno 2022-2023-2024 approvato con Delibera di Consiglio n. 67 del

17/11/2022, e con:



- identificativo CUI: 00231100512202200040 – Codice AUSA: 0000156890
- CPV principale: 45454000-4

VISTO l'art. 51 della legge n. 108/2021 che introduce modifiche e proroghe al D.L. n. 32/2019 (cosiddetto
“sblocca cantieri”), ed alla sua legge di conversione n. 55/2019, determinando tre regimi differenziati nella
gestione delle procedure di affidamento:

1. un regime ordinario definito dalle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016;
2. un regime derogatorio temporaneo regolato dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto

SEMPLIFICAZIONE I", conv. in legge n. 120/2020 (e aggiornato dal D.L. n. 77 del 2021), con limite di
utilizzo sino al 30 giugno 2023;

3. un regime speciale introdotto dallo stesso D.L. n. 77/2021, conv. nella legge n. 108/2021 ed
applicabile solo per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue.

- che l’art. 52, al comma 1, lett. a) del già citato D.L. 77/2021, determina un regime organizzativo
differenziato per la gestione degli appalti da parte dei comuni non capoluogo di provincia, ovvero:
- il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi previsto dall’art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti
Pubblici (ovvero: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali
Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante presso la Provincia o la
Città metropolitana), che  (sospeso sino al 30 giugno 2023 per gli appalti ordinari del Codice dei Contratti),
viene reso operativo a far data dall’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 per gli appalti che utilizzano (in
toto o in parte) le risorse del P.N.R.R. e del P.N.C.;
-che il rinovellato art. 1 comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019, modificato
dall’articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, testualmente recita: “nelle more di una disciplina
diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le
procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all’acquisizione di
forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le
unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”.
 - che da quanto sopra consegue che - in attesa di una disciplina ad hoc sulla qualificazione delle stazioni
appaltanti:

i comuni non capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture per procedure
non inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno la sola facoltà (non l'obbligo) di ricorrere
alle forme di aggregazione di cui all’art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, atteso che
fino al 30 giugno 2023, è stato sospeso tale obbligo di aggregazione. Rimangono comunque fermi gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa;
i comuni non capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture per procedure
inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno l’obbligo di ricorrere alle forme di
aggregazione previste dall’articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, nonché
attraverso: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali
Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la
Provincia o la Città metropolitana);

VISTO a conferma di quanto sopra il parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti
Pubblici del MIMS, inerente un quesito sull'’articolo 1, comma 1, lett. a), il D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto
Sblocca Cantieri”) e le successive disposizioni normative fino all’ultimo D.L. 18 novembre 2022, n. 176,
recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale prevede:
“All’articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L’obbligo di cui al periodo
precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo
è pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220120/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-20-11-2022-n-11147-24634.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220120/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-20-11-2022-n-11147-24634.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220120/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-20-11-2022-n-11147-24634.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220120/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-20-11-2022-n-11147-24634.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20220120/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit-sostenibili-20-11-2022-n-11147-24634.html


DATO atto che alla luce dei succitati presupposti fattuali e normativi, il Consiglio Comunale di Terranuova
Bracciolini, in quanto ente NON capoluogo di provincia, con deliberazione di C.C. n. 17 del 13.04.2022 e
succ. deliberazione n. 37 del 31.05.2022 (di modifica alla precedente), ha statuito di aderire alla Centrale
Unica di Committenza (in sigla “C.U.C.”) dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, (C.F. 90024210511 - P.I.
01980270514, con sede legale in Loro Ciuffenna (AR), via Perugia 2/A, cap. 52024), ovvero di delegare alla
stessa l’espletamento degli appalti di lavori, servizi o forniture richiesti dal Comune di Terranuova Bracciolini,
limitatamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dal
Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (opere P.N.R.R.),
nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto -
legge 6 maggio 2021, n. 59 (opere P.N.C.);

RILEVATO che con le succitate deliberazioni di C.C. si procedeva anche all’approvazione dello schema di

convenzione tra questo ente e la citata Unione dei Comuni del Pratomagno; convenzione poi stipulata tra i

due enti in data 21.10.2022 (N. rep. Atti privati 250), convenzione nella quale sono dettagliatamente

specificati “oggetto”, “funzioni” e ripartizione degli adempimenti tra il Comune di Terranuova Bracciolini e la

Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;

RILEVATO quindi che per l’espletamento della procedura di gara oggetto del presente Provvedimento -

riguardando opere finanziate in parte con fondi P.N.R.R., risulta obbligatorio ricorrere alla Centrale Unica

di Committenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;

INDIVIDUATO il R.U.P. “tecnico” ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 nella persona dell’ ing. Lignoli

Stefano, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini, ed il “R.U.P. della

procedura di gara” nella persona del Dr. Frosini Simone, Responsabile della citata alla Centrale Unica di

Committenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;

RILEVATO che i due enti, di comune accordo hanno stabilito di procedere all’appalto delle: OPERE DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "LE FORNACI"

UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A TERRANUOVA BRACCIOLINI mediante:

- procedura aperta (ex art. 60 del D. lgs. 50/2016) in modalità telematica sulla piattaforma
elettronica START di regione Toscana;

- Con criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” rispetto all’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 95 e 36, comma 9bis del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (con esclusione automatica delle
“offerte anomale” ex art. 97 del medesimo D. lgs. 50/2016)

- E con applicazione della c.d. “inversione procedimentale di apertura delle buste” di cui all’art. 133,
comma 8 del D. lgs. 50/2016 (prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019,
come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, fino al 30 giugno 2023 nei settori
ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario);

VISTO il comma 6 dell’art. 36 del D. lgs. 50/2016, il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure
sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta
acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per
via elettronica;

RICORDATO che il comma 1 dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, ribadendo gli obblighi di utilizzo di strumenti
di acquisto e negoziazione telematici previsti dalla normativa vigente (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006),
per forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 prevede la possibilità per la stazione appaltante di



procederne all’acquisizione in modo diretto e autonomo nonché attraverso strumenti di acquisto messi a
disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata designata soggetto
aggregatore regionale ed è stato individuato in S.T.A.R.T., sistema telematico previsto dall’articolo 47 della
L.R.T. n. 38/2007, lo strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli Enti sul territorio ai fini di
cui al citato art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 la quale iscrive la Regione Toscana tra i soggetti
aggregatori;

TENUTO CONTO che la Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Pratomagno è regolarmente iscritta
quale Stazione Appaltante sul sistema telematico S.T.A.R.T.;

RILEVATO che contestualmente al presente atto – come previsto nella convenzione n. di rep. Atti privati 250

del 21.10.2022 saranno trasmessi per PEC alla C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno tutti gli elaborati

tecnico-grafico-contabili di progetto necessari alla stessa per la redazione del bando e disciplinare e

comunque di tutta la modulistica necessaria all’espletamento della procedura di gara;

RILEVATO che, per quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010, si è proceduto all’acquisizione del CUP

(in modalità P.N.R.R.) con codice alfanumerico C27H20001210001 e si procederà all’assunzione del CIG

mediante il servizio dedicato dell’ANAC “SIMOG” prima dell’avvio della procedura di gara;

RICORDATO che i lavori sono finanziati con fondi afferenti al P.N.R.R. e che quindi la procedura di gara deve

seguire le normative e le Linee-Guida relative ed applicabili alla fattispecie;

VISTO in particolare l’art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di

conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede testualmente:

4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette
all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri
orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di
genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è
determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza,
proporzionalità e non discriminazione, nonché' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura
del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea,
degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di
occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché'
dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando
quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della
presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione
dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per
cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.

VISTE le Linee-Guida emanate successivamente all’entrata in vigore del suddetto D.L. 77/2021 e visto altresì

il Bando tipo numero 1 del 24 novembre 2021 approvato da ANAC con delibera 773 in pari data, Bando, nel

quale a pag. 17/49 è testualmente riportato:



[…omissis…] Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad

assicurare:

- una quota pari al …per cento [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione giovanile
- una quota pari al … per cento [indicare la quota percentuale scelta] di occupazione femminile

[la quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le

stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a

contrarre o l’atto immediatamente della stessa ovvero l’atto espresso del responsabile della stazione

appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti

adeguata e specifica motivazione della deroga] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto

o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali …omissis]

RILEVATO che i lavori di cui trattasi afferiscono a tipologia tecnico-funzionale-operativa con particolare

componente di manodopera ed afferente al CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA

(“Costruzione di edifici”, codice Ateco 2 cifre: 41) e preso atto che secondo i dati ISTAT correnti,

l’occupazione femminile nel settore in questione presenta, un tasso ridotto, rispetto a quelli prevalenti nel

sistema economico a livello nazionale, ovvero mediamente pari al 10%;

DATO ATTO quindi che la percentuale del 30% stabilita dall’art. 47, comma 4, cit. sarebbe troppo gravosa per

gli operatori economici interessati alla presente procedura e rilevata l’opportunità anche al fine del favor

partecipationis di procedere ad una deroga ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47 cit. ma che,

nondimeno, alla luce delle linee guida adottate con d.i. 7 dicembre 2021 ed in coerenza con la ratio e lo

spirito dell’art. 47, comma 4, al fine di stimolare gli operatori economici a rispettare le pari opportunità e ad

incrementare il tasso di occupazione nel settore in questione, richiedere che l’operatore economico

garantisca un’assunzione femminile superiore di 5 (cinque) punti percentuali rispetto al tasso del 10%

rilevato dall’ISTAT, restando inteso che se l’ISTAT rilevasse in seguito un aumento od una diminuzione del

tasso di occupazione femminile, i 5 punti percentuali in più dovranno essere conseguentemente riconosciuti

sul nuovo tasso attualizzato";

RILEVATA quindi l’opportunità –anche avuto riguardo alle caratteristiche tecnico-funzionali-operative dei

lavori da eseguirsi di stabilire:

- il limite occupazionale femminile pari al 15,00% (quindici per cento);
- Fermo rimanendo il limite del 30% (trenta per cento) per l’occupazione giovanile.

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 come modificato dal D.L.
76/2020, (convertito in Legge 120 del 11.09.2020) e da successivo D.L. 77/2021 (convertito in Legge 108 del
29.07.2021);

VISTO il D.P.R. 207/2010 per le “parti ancora vigenti”;

VISTE le Linee Guida ANAC applicabili alla fattispecie della presente procedura;

VISTO l’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 (determina a contrattare);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28.02.2022, avente ad oggetto “Approvazione

bilancio di previsione 2022-2024 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed

altri allegati” e successivi atti di variazione;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 28.02.2022, con la quale viene approvato il piano

esecutivo di gestione 2022-2024 - Parte finanziaria e successivi atti di variazione”;
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ATTESO che, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n.

267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n.

118/2011, occorre procedere alla prenotazione di spesa per gli importi del quadro economico non ancora

impegnati, e precisamente:

- euro 12.516,20 annualità 2022 sul cap. di Bilancio 5022007.2 P.F. 2.02.01.09 Programma

05.02

- euro 297.600,00 annualità 2023 sul cap. di Bilancio 5022007.1 P.F. 2.02.01.09 Programma

05.02,
dando atto che si procederà alla definitiva assunzione dell’impegno con il provvedimento di

aggiudicazione definitiva ed efficace;

ATTESO inoltre che occorre procede anche con l’assunzione di accertamento in entrata per € 297.600,00

annualità 2023 sul cap. di Bilancio 40000001 P.F. E.4.02.01.01 derivanti per la quota di € 248.000,00 dal

finanziamento PNRR oltre € 49.600,00 derivanti dal fondo opere indifferibili di cui all’art. 26 comma del D.L.

50/2022 e DPCM 28 Luglio 2022;

ATTESA la propria competenza per effetto dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto

Sindacale n. 16 del 16.07.2021 “CONFERIMENTO ALL'ARCH. MARCO NOVEDRATI DELLE FUNZIONI

DIRIGENZIALI DELL'AREA 2 SERVIZI DEL TERRITORIO”;

DETERMINA

1)- di indire, (per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate), una
gara per l’appalto delle “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEL TEATRO "LE FORNACI" UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A TERRANUOVA BRACCIOLINI”, mediante:

- procedura aperta (ex art. 60 del D. lgs. 50/2016) in modalità telematica sulla piattaforma
elettronica START di regione Toscana;

- Con criterio di aggiudicazione del “minor prezzo” rispetto all’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 95 e 36, comma 9bis del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (con esclusione automatica delle
“offerte anomale” ex art. 97 del medesimo D. lgs. 50/2016);

- E con applicazione della c.d. “inversione procedimentale di apertura delle buste” di cui all’art. 133,
comma 8 del D. lgs. 50/2016 (prorogato ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019,
come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, fino al 30 giugno 2023 nei settori
ordinari sia sopra e sotto la soglia di rilievo comunitario);

2)- Di delegare, per i presupposti fattuali e normativi come già richiamati in “Premessa” alla Centrale
Unica di Committenza (in sigla “C.U.C.”) dell’Unione dei Comuni del Pratomagno, (C.F. 90024210511 - P.I.
01980270514, con sede legale in Loro Ciuffenna (AR), via Perugia 2/A, cap. 52024), la gestione della
suddetta procedura di gara secondo le ripartizioni di funzioni come declarate nella convenzione stipulata tra
questo comune di Terranuova Bracciolini e la citata “C.U.C.” n. di rep. Atti privati 250 del 21.10.2022, ovvero
all’espletamento delle attività di gara come in dettaglio riportate all’art. 2, comma 6 della citata convenzione;

3)- Di individuare il R.U.P. “tecnico” ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016 nella persona dell’ing. Lignoli

Stefano, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini, ed il “R.U.P. della

procedura di gara” nella persona del Dr. Frosini Simone, Responsabile della citata alla Centrale Unica di

Committenza dell’Unione dei Comuni del Pratomagno;



4)- Di dare atto che restano in capo a questo Comune di Terranuova Bracciolini, promotore della procedura

di gara, tutti gli adempimenti come espressamente riportati all’art. 3 della più volte citata convenzione n.

rep 250 del 21.10.2022;

5)- Di Procedere alla prenotazione dei seguenti impegni di spesa (complessivi euro 309.211,20), ai sensi

dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del

principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

- euro 12.516,20 annualità 2022 sul cap. di Bilancio 5022007.2 P.F. 2.02.01.09 Programma

05.02

- euro 297.600,00 annualità 2023 sul cap. di Bilancio 5022007.1 P.F. 2.02.01.09 Programma

05.02,
dando atto che si procederà alla definitiva assunzione dell’impegno con il provvedimento di aggiudicazione

definitiva ed efficace;

6) - Di dare atto che in base al cronoprogramma dei lavori l’esigibilità delle somme si perfezionerà nell’anno

2023 e, ricorrendo i presupposti per la creazione del fondo pluriennale vincolato, si dà mandato al servizio

economico finanziario di procedere alla reimputazione della somma prenotata nell’anno 2022;

7)- di procedere l’assunzione di accertamento in entrata per € 297.600,00 annualità 2023 sul cap. di

Bilancio 40000001 P.F. E.4.02.01.01 derivanti per la quota di € 248.000,00 dal finanziamento PNRR oltre €

49.600,00 derivanti dal fondo opere indifferibili di cui all’art. 26 comma del D.L. 50/2022 e DPCM 28 Luglio

2022;

8)- Di stabilire la seguente deroga (per le motivazioni già espresse in “Narrativa”) all’art. 47, comma 4 del

D.L. 77/2021 afferente all’obbligo della percentuale di occupazione giovanile e femminile:

- il limite occupazionale femminile: pari al 15,00% (quindici per cento);
- Fermo rimanendo il limite del 30% (trenta per cento) per l’occupazione giovanile.

9)- Di prendere atto che l’intervento “OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO DEL TEATRO "LE FORNACI" UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A TERRANUOVA

BRACCIOLINI” è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Terranuova

Bracciolini redatto ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 per l’anno 2022-2023-2024, approvato con Delibera

di Consiglio n.67 del 17/11/2022 con:

- identificativo CUI: 00231100512202100040 – Codice AUSA: 0000156890
- CPV principale: 45454000-4

10)- Di dare atto che, per quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010, si è proceduto all’acquisizione del

CUP (in modalità P.N.R.R.) con codice alfanumerico C24J22000040005 e si procederà all’assunzione del CIG

mediante il servizio dedicato dell’ANAC “SIMOG” prima dell’avvio della procedura di gara;

11)- di disporre l’invio della presente determinazione – unitamente a tutti gli elaborati tecnico-grafico-

contabili di progetto mediante PEC alla Centrale Unica di Committenza Unione dei Comuni del Pratomagno;

12)- Di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico all’albo pretorio online elettronico del comune.

13)- Di avvisare che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così

come modificato dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI:
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "LE
FORNACI" UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A TERRANUOVA BRACCIOLINI – MODALITA’ DI GARA:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START DI REGIONE TOSCANA – CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: “MINOR PREZZO” - CUP C24J22000040005 - MANDATO ALLA C.U.C. “UNIONE DEI COMUNI
DEL PRATOMAGNO” PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELLA CONVENZIONE N
CIG:
Descrizione Capitolo: PNRR M1C3 - INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI TEATRO LE FORNACI - QUOTA FINANZIATA DA RISORSE DELL'ENTE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 126832

Piano Finanziario Missione Capitolo Quinti Livello p.f. Esercizio

2.02.01.09.019 05.02 5022007.2
19 - Fabbricati ad uso

strumentale
2022

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 0 12.516,20 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI FORNITORI
Codice Fiscale: 00000000000 - P.Iva: 00000000000

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINA A CONTRATTARE – INDIZIONE DI GARA PER L’APPALTO DEI LAVORI:
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO "LE
FORNACI" UBICATO IN VIA VITTORIO VENETO A TERRANUOVA BRACCIOLINI – MODALITA’ DI GARA:
PROCEDURA APERTA TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA START DI REGIONE TOSCANA – CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: “MINOR PREZZO” - CUP C24J22000040005 - MANDATO ALLA C.U.C. “UNIONE DEI COMUNI
DEL PRATOMAGNO” PER LA GESTIONE DELLA PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELLA CONVENZIONE N
CIG:
Descrizione Capitolo: PNRR M1C3 - INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI
ENERGETICI TEATRO LE FORNACI - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO STATALE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 0

Piano Finanziario Missione Capitolo Quinti Livello p.f. Esercizio

2.02.01.09.019 05.02 5022007.1 Seleziona 2023

N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno

0 0 297.600,00 0 0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: DIVERSI FORNITORI
Codice Fiscale: 00000000000 - P.Iva: 00000000000

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio
Arch. Marco Novedrati



Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.


