



2 Area servizi del Territorio DETERMINAZIONE

DATA	20/06/2023
REG. GEN. N.	1302

OGGETTO: "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GUIDO ROSSA" - PNRR INTERVENTO FINANZIATO CON FONDI NEXTGENERATION DELL'UNIONE EUROPEA - MODALITA DI GARA: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA ESPLETATA DALLA C.U.C. UNIONE DEI COMUNI DEL PRATOMANO AI SENSI DELLA CONVENZIONE N. DI REP. 250 DEL 21.10.2022 - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "ROMEO PURI IMPIANTI DI CASTEL SAN NICCOLO' (AR)" - IMPEGNI DI SPESA - MANDATO PER LA STIPULA DEL CONTRATTO - CUP C22C22000000006 - CIG 9787176921.

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio

CIG: 9787176921

CUP: C22C22000000006

VISTO:

– la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"; in particolare, l'articolo 1, comma 59, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone che per il finanziamento degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno il fondo «Asili nido e scuole dell'infanzia», con

una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034;

– il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

– il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e successive modificazioni e integrazioni sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

– il decreto del Ministro dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, recante definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi;

– le Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e del Consiglio superiore dei lavori pubblici – luglio 2021;

– il decreto del Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della Famiglia e con il Ministero dell'istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, del 31 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 aprile 2022; Serie generale n. 85, recante ammissione in via definitiva a finanziamento di alcuni enti locali che hanno presentato richieste di contributo, per il quinquennio 2021-2025, per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, rientranti tra i c.d. “progetti in essere” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”;

– l'avviso pubblico del 2 dicembre 2021, n. 48047 per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.3: “Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU e i successivi avvisi per la proroga dei termini di presentazione delle istanze di finanziamento;

PRESO ATTO

– **del decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022, n. 57**, recante approvazione delle graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

– **dell’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI** per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relativi al progetto “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE”, CUP C22C22000000006 tra il Ministero dell’istruzione, quale erogatore e il comune di Terranuova Bracciolini in qualità di attuatore in data 8/11/2022;

– **dell’ADDENDUM ALL’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI** in data 21.01.2023 che modifica il cronoprogramma delle azioni del progetto con i seguenti termini:

- Aggiudicazione dei lavori entro il 31 maggio 2023 (ulteriormente prorogata al **20.06.2023** con Addendum prot. n. **78705 del 26.05.2023**)
- avvio dei lavori entro il 30 novembre 2023;
- conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2025;
- Collaudo dei lavori entro il 30 giugno 2026;

– **che** con deliberazione di consiglio comunale n. 09 del 16.02.2023 è stato aggiornato il piano triennale delle opere pubbliche con l’inserimento dell’intervento in oggetto che è risultato assegnatario di finanziamenti PNRR nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

– **che** l’art.7 del DPCM del 28/07/22 stabilisce per gli enti attuatori di interventi finanziati all’interno della M4C1 Investimento 1.1 del PNRR di cui al DM del Ministero dell’interno e del Ministero Economia e Finanze del 30/12/2021 risultano preassegnatari di un ulteriore importo pari al 10% del finanziamento già assegnato nell’ambito del PNRR. L’incremento del finanziamento è stato convalidato con Decreto del Ragioniere generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 124 - All.1 – Interventi PNRR;

CONSIDERATO che era necessario avviare la progettazione dell’opera di cui all’oggetto al fine di rispettare il cronoprogramma delle azioni riportato nell’ACCORDO DI CONCESSIONE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI che le linee guida per PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA da porre a base di gara come da art. 48, comma 7, decreto legge 31/05/2021, n. 77 – convertito in L. 108 29/07/2021 per appalto PNRR definiscono elementi sui quali predisporre tale progettazione;

CHE con determinazione a contrattare del Dirigente dell’Area Servizi del Territorio **n. 2786 del 22/12/2022** si stabiliva quindi di affidare il servizio di progettazione suddetto mediante:

- **Affidamento diretto** (ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D. lgs. 50/2016, (come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in Legge 120/2020 ulteriormente modificato dall'art. 51 comma 1 del D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021), con invito rivolto all'operatore economico "GPA s.r.l. Via G. Di Giovanni, 87 - 52027 S. Giovanni V.no (AR), Italia P.IVA: 01315880516;
- **Con il criterio del "Prezzo più basso"** mediante offerta in ribasso sul prezzo posto a base di gara (secondo il disposto di cui all'art. 95 e art. 36 c. 9-bis del D. lgs. 50/2016), ovvero ponendo a base di gara la somma di Euro 134.160,00 compreso cassa il tutto oltre Iva 22% pari ad euro 29.515,2 per un totale complessivo di 163.675,20;

CHE a seguito dell'espletamento della procedura di gara di cui sopra, con Determinazione n. 394 del 21/02/2023 si Aggiudicava il: SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA ED INGEGNERIA PER LA "PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA COME DA LINEE GUIDA ART. 48, COMMA 7, DECRETO LEGGE 31/05/2021, N. 77 – CONVERTITO IN L. 108 29/07/2021, IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E LA DIREZIONE DELLE OPERE PER APPALTO PNRR NIDO D'INFANZIA "PINOCCHIO" DEMOLIZIONE E NUOVA RICOSTRUZIONE" - CUP: C22C22000000006 - CIG: 95629002BA alla Soc. di Ingegneria "GPA s.r.l." Via G. Di Giovanni, 87 - 52027 S. Giovanni V.no (AR), Italia P.IVA: 01315880516 per l'importo netto offerto di Euro 122.550,00 oltre cassa previdenziale pari al 4% per € 4.902,00 per totali € 127.452,00 oltre Iva al 22% per euro 28.039,04 per un totale di Euro 155.491,44;

CHE con determinazione n. 512 del 7/03/2023 veniva affidato il servizio per la redazione della relazione geologica finalizzata alla redazione del progetto SFTE asilo nido pinocchio, via Guido Rossa, demolizione e ricostruzione di edificio adibito ad asilo nido comunale - affidamento ai sensi dell'art. 1, c. 450 della l. 27/12/2006, n. 296, come modificato dalla l. 145/2018, art. 1, c. 130) allo STUDIO GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE Via A. Del Castagno, 8 – 50132 FIRENZE P.I. 02287880484, per un totale pari a 4.986,00 euro oltre cassa previdenziale al 2% pari ad euro 199,44 oltre Iva 22% per un totale 1.140,80 che fanno ammontare l'incarico a 6.326,24 Euro;

CHE la Soc. di Ingegneria "GPA s.r.l. presentava gli elaborati progettuali richiesti che verranno posti a base di gara e che gli stessi, di seguito elencati, sono stati validati/Approvati dal Dirigente Area 2 - Servizi del Territorio arch. Marco Novedrati in data 20.04.2023;

ELABORATI TECNICO ECONOMICI

01 ELENCO ELABORATI

02 QUADRO ECONOMICO GENERALE - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PARTE PRIMA - SCHEMA DI CONTRATTO

03 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI ARCHITETTONICI

04 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI

05 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI MECCANICI

06 DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

07 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE EDILI

08 ELENCO PREZZI UNITARI OPERE STRUTTURALI

09 ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI MECCANICI

- 10 ELENCO PREZZI UNITARI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- 11 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE EDILI
- 12 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE STRUTTURALI
- 13 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI MECCANICI
- 14 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- 15 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO COSTI SICUREZZA
- 16 ANALISI PREZZI OPERE EDILI
- 17 ANALISI PREZZI IMPIANTI MECCANICI
- 18 ANALISI PREZZI OPERE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

RELAZIONI

- 01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- 02 RELAZIONE REQUISITI ACUSTICI PASSIVI
- 03 RELAZIONE TECNICA D. INTERM. 26/06/2015 (EX LEGGE 10/91)
- 05 RELAZIONE DNSH
- 06 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
- 07 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI MECCANICI
- 08 RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
- 09 RELAZIONE TECNICA PREVENZIONE INCENDI

ARCHITETTURA

- 01 INQUADRAMENTO URBANISTICO
- 02 STATO ATTUALE - RILIEVO DEL LOTTO E DEGLI EDIFICI
- 03 STATO ATTUALE EDIFICIO DA DEMOLIRE- PIANTA - SEZIONI
- 04 STATO ATTUALE EDIFICIO DA DEMOLIRE- PROSPETTI
- 05 STATO ATTUALE - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
- 06 STATO COMPARATIVO - DEMOLIZIONI E NUOVE COSTRUZIONI
- 07 STATO COMPARATIVO - PIANTA - SEZIONI
- 08 STATO COMPARATIVO - PROSPETTI
- 09 STATO PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE
- 10 STATO PROGETTO - PIANTE, VERIFICHE NORMATIVE, SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- 11 STATO PROGETTO - SEZIONI
- 12 STATO PROGETTO - PROSPETTI
- 13 STATO PROGETTO - VERIFICHE R.A.I.
- 14 STATO PROGETTO - PACCHETTI STRATIGRAFICI VERTICALI-ORIZZONTALI
- 15 STATO PROGETTO - SPACCATO ASSONOMETRICO E SIMULAZIONI GRAFICHE INTERNE
- 16 STATO PROGETTO - SIMULAZIONI GRAFICHE INTERNE
- 17 STATO PROGETTO - ELABORATO TECNICO DELLA COPERTURA

STRUTTURE

- 01 STATO PROGETTO - PIANTA DELLE FONDAZIONI E DETTAGLI
- 02 STATO PROGETTO - PIANTA CARPENTERIA LIGNEA E DETTAGLI
- 03 STATO PROGETTO - PIANTA DELLE COPERTURE
- 04 STATO PROGETTO - SEZIONI TRASVERSALI
- 05 STATO PROGETTO - SEZIONI LONGITUDINALI
- 05 STATO PROGETTO - VISTE 3D

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

- 01 PIANTA PIANO TERRA - PLANIMETRIA IMPIANTI ELETTRICI, SPECIALI E IMPIANTO DI TERRA
- 02 PIANTA PIANO COPERTURE - PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO

03 SCHEMI QUADRI ELETTRICI**IMPIANTI MECCANICI**

01 SCHEMI FUNZIONALI

02 SCHEMA CENTRALE ANTINCENDIO

03 PIANTA PIANO TERRA - PAVIMENTO RADIANTE

04 PIANTA PIANO TERRA - PREDISPOSIZIONE FAN-COILS

05 PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO IDRICO SANITARIO

06 PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO ANTINCENDIO

07 PIANTA PIANO TERRA E COPERTURA - RINNOVO ARIA

08 PLANIMETRIA GENERALE RETI ESISTENTI E RETI DI PROGETTO_RISOLUZIONE EVENTUALI INTERFERENZE **MANUTENZIONE**

01 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE CIVILI E OPERE A VERDE

02 PIANO DI MANUTENZIONE OPERE STRUTTURALI

03 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI

04 PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI PREVENZIONE

ANTINCENDIO

01 PIANTA PIANO TERRA-SEZIONI

SICUREZZA

01 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RELAZIONE GEOLOGICA

CHE con deliberazione di G.C. n. 100 del 20.04.2023, con la quale si approva il Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) relativo ai lavori denominati "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GUIDO ROSSA", dell'importo di totali € 1.950.000,00, dei quali € 1.510.033,82 per lavori a base d'asta, € 30.274,66 per "oneri sicurezze" e € 350.338,27 per "somme a disposizione", il tutto secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO	
SOMME A BASE D'ASTA	
OG1 - edifici civili ed industriali	€ 870.726,71
OS32 - Strutture in Legno	€ 128.729,45
OG11 - Impianti	€ 510.577,66
SUB-TOTALE LAVORI	€ 1.510.033,82
Progettazione Definitiva Esecutiva	€ 59.353,25
TOTALE LAVORI E SERVIZI A BASE D'ASTA	€ 1.569.387,07
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30.274,66
TOTALE APPALTO A PROGETTO	€ 1.599.661,73
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per I.V.A. 10% sui lavori e oneri per la sicurezza	€ 154.030,85
Per Cassa 4% ed Iva 22% su progettazione DEF-ESE a base di gara	€ 15.954,15
Incarico PFTE e Direzione Lavori (compreso Cassa 4% ed Iva 22%) - Imp. 550/2023 - Det. 2786 del 22/12/2022	€ 155.491,40
Affidamento Relazione Geologica (compreso cassa 2% ed Iva 22%) - Imp. 594/2023 - Det. 512 del 7/03/2023	€ 6.326,24

Spese per indagini a supporto della Relazione Geologica (compreso Iva 22%) - Imp. 778/2023 - Det. 790 del 6/04/2023	€	7.533,50
Spese per pubblicità	€	1.100,00
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€	9.902,13
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	350.338,27
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	1.950.000,00

RILEVATO che il suddetto progetto è stato regolarmente “validato” ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 26 del D. lgs. 50/2016 ed ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni tali da rendere lo stesso appaltabile;

DATO ATTO che per quanto attiene al finanziamento dell’opera, la somma totale di euro 1.950.000,00 trova copertura sul capitolo PNRR M4C1I1.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE **Capitolo n° 12012010 – P.F.U. 2.02.01.09.003** per una quota pari ad euro 410.000,00 finanziata con fondi propri e sul capitolo PNRR M4C1I1.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE **Capitolo n° 12012009 – P.F.U. 2.02.01.09.003** per la di euro 1.540.000,00 con finanziamento pubblico PNRR;

VISTO l'art. 51 della legge n. 108/2021 che introduce modifiche e proroghe al **D.L. n. 32/2019** (cosiddetto “**sblocca cantieri**”), ed alla sua legge di conversione n. 55/2019, determinando tre regimi differenziati nella gestione delle procedure di affidamento:

1. *un regime ordinario definito dalle disposizioni del D.lgs. n. 50 del 2016;*
2. *un regime derogatorio temporaneo regolato dagli articoli 1 e 2 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto SEMPLIFICAZIONE I", conv. in legge n. 120/2020 (e aggiornato dal D.L. n. 77 del 2021), con limite di utilizzo sino al 30 giugno 2023;*
3. *un regime speciale introdotto dallo stesso D.L. n. 77/2021, conv. nella legge n. 108/2021 ed applicabile solo per gli appalti che utilizzano le risorse PNRR, PNC o derivanti da altri Fondi Ue;*

- **che** l’art. 52, al comma 1, lett. a) del già citato D.L. 77/2021, determina un regime organizzativo differenziato per la gestione degli appalti da parte dei comuni non capoluogo di provincia, ovvero:

- **il ricorso obbligatorio ai moduli aggregativi previsto dall’art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti Pubblici (ovvero: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante presso la Provincia o la Città metropolitana), che (sospeso sino al 30 giugno 2023 per gli appalti ordinari del Codice dei Contratti), viene reso operativo a far data dall’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021 per gli appalti che utilizzano (in toto o in parte) le risorse del P.N.R.R. e del P.N.C.;**

-**che** il rinnovato art. 1 comma 1, lett. a) del D.L. n. 32/2019 convertito nella legge n. 55/2019, modificato dall’articolo 52, comma 1 lettera a), della L. 108/2021, testualmente recita: “*nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni*

appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province”;

- **che** da quanto sopra consegue che - in attesa di una disciplina ad hoc sulla qualificazione delle stazioni appaltanti:

–i comuni non capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture per procedure non inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno la sola facoltà (non l'obbligo) di ricorrere alle forme di aggregazione di cui all'art. 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, atteso che fino al 30 giugno 2023, è stato sospeso tale obbligo di aggregazione. Rimangono comunque fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

–i comuni non capoluogo di provincia che devono acquisire lavori, servizi e forniture per procedure inerenti opere finanziate con il PNRR ed il PNC hanno l'obbligo di ricorrere alle forme di aggregazione previste dall'articolo 37, comma 4, del Codice dei Contratti pubblici, nonché attraverso: soggetti aggregatori, Unioni di comuni con funzioni di centrale di committenza, Centrali Uniche di Committenza costituite dagli stessi comuni, Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia o la Città metropolitana);

VISTO a conferma di quanto sopra il **parere n. 1147/2022 reso dal Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS**, inerente un quesito sull'articolo 1, comma 1, lett. a), il D.L. n. 32/2019 (c.d. “Decreto Sblocca Cantieri”) e **le successive disposizioni normative fino all'ultimo D.L. 18 novembre 2022, n. 176**, recante “Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica”, il quale prevede:

*“All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “L'obbligo di cui al periodo precedente per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è **pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;*

DATO atto che alla luce dei succitati presupposti fattuali e normativi, **il Consiglio Comunale di Terranuova Bracciolini**, in quanto ente NON capoluogo di provincia, **con deliberazione di C.C. n. 17 del 13.04.2022 e succ. deliberazione n. 37 del 31.05.2022** (di modifica alla precedente), ha statuito di aderire alla Centrale Unica di Committenza (in sigla “C.U.C.”) dell'Unione dei Comuni del Pratomagno, (C.F. 90024210511 - P.I. 01980270514, con sede legale in Loro Ciuffenna (AR), via Perugia 2/A, cap. 52024), ovvero di delegare alla stessa l'espletamento degli appalti di lavori, servizi o forniture richiesti dal Comune di Terranuova Bracciolini, limitatamente alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (**opere P.N.R.R.**), nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto - legge 6 maggio 2021, n. 59 (**opere P.N.C.**);

RILEVATO che con le succitate deliberazioni di C.C. si procedeva anche all'approvazione dello schema di convenzione tra questo ente e la citata Unione dei Comuni del Pratomagno; **convenzione poi stipulata tra i due enti in data 21.10.2022 (N. rep. Atti privati 250)**, convenzione nella quale sono dettagliatamente specificati "oggetto", "funzioni" e ripartizione degli adempimenti tra il Comune di Terranuova Bracciolini e la Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

RILEVATO quindi che per l'espletamento della procedura di gara oggetto del presente Provvedimento - riguardando opere finanziate in parte con fondi P.N.R.R., risultava obbligatorio ricorrere alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

INDIVIDUATO il R.U.P. "tecnico" ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016 **nella persona dell'ing. Lignoli Stefano**, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini, ed il "R.U.P. della procedura di gara" **nella persona del Dr. Frosini Simone**, Responsabile della citata alla Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni del Pratomagno;

VISTO il comma 6 dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016, il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

RICORDATO che il comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, ribadendo gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negoziazione telematici previsti dalla normativa vigente (art. 1 comma 450 legge n. 296/2006), per forniture e servizi di importo inferiore ad € 40.000 prevede la possibilità per la stazione appaltante di procedere all'acquisizione in modo diretto e autonomo nonché attraverso strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata designata soggetto aggregatore regionale ed è stato individuato in S.T.A.R.T., sistema telematico previsto dall'articolo 47 della L.R.T. n. 38/2007, lo strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli Enti sul territorio ai fini di cui al citato art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 la quale iscrive la Regione Toscana tra i soggetti aggregatori;

TENUTO CONTO che la Centrale di Committenza Unione dei Comuni del Pratomagno è regolarmente iscritta quale Stazione Appaltante sul sistema telematico S.T.A.R.T.;

RILEVATO che, per quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010, si è proceduto all'acquisizione del CUP (in modalità P.N.R.R.) con codice alfanumerico **C22C22000000006** e si procederà all'assunzione del CIG mediante il servizio dedicato dell'ANAC "SIMOG" prima dell'avvio della procedura di gara;

RICHIAMATA la determinazione a contrattare di questo ente **n. 869 del 20.04.2023**, con la quale si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GUIDO ROSSA" mediante:

- **Procedura aperta** (ex art. 60 del D.lgs. 50/2016) da espletarsi in modalità telematica sulla Piattaforma elettronica START di Regione Toscana;
- **Con criterio di aggiudicazione della "Offerta Economicamente Più Vantaggiosa"** ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. (con distribuzione del "peso" da attribuire ai punteggi: punti 80 per l'offerta tecnico-qualitativa e punti 20 per l'offerta economica);

RICORDATO altresì che i lavori sono finanziati con fondi afferenti al P.N.R.R. e che quindi la procedura di gara deve seguire le normative e le Linee-Guida relative ed applicabili alla fattispecie e **VISTO in particolare l'art. 47, comma 4 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77 coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, il quale prevede testualmente:**

*«4. Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l'altro, conto dei principi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché' dell'oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei principi dell'Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è **requisito necessario dell'offerta***

l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l'assunzione dell'obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile.»

RILEVATO che i lavori di cui trattasi afferiscono a tipologia tecnico-funzionale-operativa con particolare componente di manodopera ed afferente al CCNL CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA ("Costruzione di edifici", codice Ateco 2 cifre: 41) e preso atto che secondo i dati ISTAT correnti, l'occupazione femminile nel settore in questione presenta, un tasso ridotto, rispetto a quelli prevalenti nel sistema economico a livello nazionale, ovvero mediamente **pari al 10%**;

DATO ATTO quindi che la percentuale del 30% stabilita dall'art. 47, comma 4, cit. **sarebbe stata troppo gravosa per gli operatori economici interessati alla presente procedura e rilevata l'opportunità anche al fine del favor participationis di procedere ad una deroga ai sensi del comma 7 del medesimo art. 47 cit.** ma che, nondimeno, alla luce delle linee guida adottate con d.l. 7 dicembre 2021 ed in coerenza con la ratio e lo spirito dell'art. 47, comma 4, al fine di stimolare gli operatori economici a rispettare le pari opportunità e ad incrementare il tasso di occupazione nel

settore in questione, richiedere che l'operatore economico garantisca un'assunzione femminile superiore di 5 (cinque) punti percentuali rispetto al tasso del 10% rilevato dall'ISTAT, restando inteso che se l'ISTAT rilevasse in seguito un aumento od una diminuzione del tasso di occupazione femminile, i 5 punti percentuali in più dovranno essere conseguentemente riconosciuti sul nuovo tasso attualizzato";

DATO atto che alla luce di quanto sopra riportato, con successiva determinazione a contrattare n. 869 del 20.04.2023 integrativa alla precedente – anche avuto riguardo alle caratteristiche tecnico-funzionali operative dei lavori da eseguirsi, si stabiliva:

- **il limite occupazionale femminile pari al 15,00% (quindici per cento);**
- **Fermo rimanendo il limite del 30% (trenta per cento) per l'occupazione giovanile.**

RICHIAMATA la Determinazione n. 41/DT del 21.04.2023 della C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno di presa d'atto delle determinazioni a contrattare del Comune di Terranuova Bracciolini, con la quale, tra l'altro, **si approvano gli elaborati per l'indizione della gara di appalto;**

RILEVATO che la procedura di gara veniva poi inserita sulla Piattaforma telematica START come di seguito riportato:

Dettaglio gara

Denominazione	Appalto integrato (progettazione ed esecuzione dei lavori) finalizzato all'affidamento dei lavori di "Demolizione e ricostruzione dell'edificio adibito ad asilo nido comunale insito via Guido Rossa"
Appalto	Lavori con progettazione
Procedura	Appalto integrato
Importo di gara totale	€ 1.599.661,73
Tipologia di trattativa	Procedura aperta
Criterio di aggiudicazione	Offerta economicamente più vantaggiosa
Inizio gara	28/04/2023 ore 13:00
Fine gara	16/05/2023 ore 12:00
Svolgimento gara	Telematica (on line)
Unità di misura delle offerte	euro
Decimali	2
Esclusione automatica per anomalia	no
Pubblicazione sul sistema	28/04/2023 ore 12:20
Documentazione allegata:	- Elaborati di progetto.zip - Bando/Disciplinare di gara - All. G regolamenti e atti vari - All. M Manuale d'uso START per OE - Moduli vari per documentazione amministrativa
Fase di Gara - Documentazione richiesta: Amministrativa	1. Domanda e scheda di partecipazione (ditte) 2. Domanda-Scheda di partecipazione (professionisti) 3. D.G.U.E. (Documento Unico di Gara Europeo) 4. D.G.U.E. (ulteriori dichiarazioni) per l'OE 5. Garanzia provvisoria 6. Modulo per Avalimento per l'OE Concorrente

	7. Modulo-Dichiarazione per gli OE che concorrono in forma di consorzio 8. Modulo-Dichiarazione per gli OE che concorrono in forma di raggruppamenti (c.d. ATI RTI) 9. Modulo-Dichiarazione per i professionisti che concorrono in forma di R.T.P. (Raggruppamenti Temporanei di Professionisti) 10. Dichiarazione Cumulativa delle norme contenute nell'allegato "G" (sotto forma di autocertificazione) per il concorrente 11. "Dichiarazione Cumulativa obblighi assunzionali PNRR 12. Rapporto sulla situazione del personale (DL 77/21 art. 47 c. 2) 13. Dichiarazioni sul "titolare effettivo" 14. Imposta di bollo per istanza partecipazione 15. Attestazione/Ricevuta pagamento quota di gara ad ANAC 16. PassOE acquisito sul servizio ANAC FVOE 17.
Fase di Gara - Documentazione richiesta: Tecnica	18. Offerta tecnico-qualitativa
Fase di Gara – Documentazione richiesta: Economica	19. Offerta economica (modulo online generato automaticamente da START) 20. Modulo C1 – offerta economica di dettaglio

Dettaglio del lotto:

CIG	9787176921
Importo totale	€ 1.599.661,73
Importo soggetto a ribasso lavori	€ 1.510.033,82
importo base progettazione esecutiva (escluso IVA e Cassa previdenza)	€ 59.353,25
Oneri della sicurezza	€ 30.274,66

VISTO l'allegato verbale di gara, dal quale si evince:

PARTECIPANTI/OFFERENTI: N. 3 OPERATORI ECONOMICI

Di seguito si riporta la classifica finale come risultante dal verbale di gara:

Classifica	Operatore Economico	Punteggio tecnico	Punteggio economico	Punteggio complessivo	Offerta economica complessiva
1	ROMEO PURI IMPIANTI	50,00 66,40 <i>(riparametrato)</i>	20,00	86,40	€ 1.451.354,65 Ribasso 9,45%

2	EDIL NET S.r.l.	58,20 80,00 (riparametrato)	2,85	82,85	€ 1.578.475,00 Ribasso 1,35%
3	EDIL FAB SRL	47,20 64,00 (riparametrato)	9,26	73,26	€ 1.530.922,57 Ribasso 4,38%

VISTA la determinazione n. 60/DT del 16.06.2023 della C.U.C. Unione dei Comuni del Pratomagno, con la quale preso atto di quanto sopra e delle risultanze del verbale di gara finale, si propone l'aggiudicazione all'OE "ROMEO PURI IMPIANTI" con sede legale in via Nazionale 32/A, 52018 Castel San Niccolò (AR), C.F. PRURMO52E19C263V, e P.I. 00353640519;

VISTO il seguente Quadro Economico rimodulato post-aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE	
SOMME A BASE D'ASTA	
SUB-TOTALE LAVORI	€ 1 367 335,62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30 274,66
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1 397 610,28
Per I.V.A. 10% sui lavori e oneri per la sicurezza	€ 139 761,03
SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA COMPRESI NELL'APPALTO	
Progettazione Definitiva Esecutiva	€ 53 744,37
Per Cassa 4% ed Iva 22% su progettazione DEF-ESE a base di gara	€ 14 446,49
TOTALE APPALTO AFFIDATO	€ 1 605 562,17
SOMME A DISPOSIZIONE	
Incarico PFTE e Direzione Lavori (compreso Cassa 4% ed Iva 22%) - Imp. 550/2023 - Det. 2786 del 22/12/2022	€ 155 491,40
Affidamento Relazione Geologica (compreso cassa 2% ed Iva 22%) - Imp. 594/2023 - Det. 512 del 7/03/2023	€ 6 326,24
Spese per indagini a supporto della Relazione Geologica (compreso Iva 22%) - Imp. 778/2023 - Det. 790 del 6/04/2023	€ 7 533,50
Spese per pubblicità - Imp. 827/2023 - Det. 869 del 20/04/2023	€ 1 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti, altre S.D. (IVA compresa)	€ 173 986,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 344 437,83
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1 950 000,00

RICORDATO che la copertura della spesa totale di Euro 1.950.000,00 è prevista nel corrente bilancio di previsione sui seguenti capitoli di spesa:

- sul capitolo PNRR M4C11I.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE **Capitolo n° 12012010 – P.F.U. 2.02.01.09.003** per una quota pari ad euro 410.000,00 finanziata con fondi propri:

- sul capitolo PNRR M4C1I1.3 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE **Capitolo n° 12012009 – P.F.U. 2.02.01.09.003** per la di euro 1.540.000,00 con finanziamento pubblico PNRR;

VISTA quindi la necessità ed opportunità di addivenire all'aggiudicazione alla ditta **ROMEO PURI IMPIANTI** con sede legale in via Nazionale 32/A, 52018 Castel San Niccolò (AR), C.F. PRURMO52E19C263V, e P.I. 00353640519, per l'importo di euro 1.367.335,62, oltre euro 30.274,66 (per oneri sicurezze) e quindi per totali euro € 1.397.610,28, oltre IVA al 10% (per euro 139.761,03) oltre € 53.744,37 per Progettazione esecutiva ed euro 14.446,49 per Cassa 4% ed Iva 22% su progettazione esecutiva il tutto **per complessivi euro 1.605.562,17** (diconsi euro unmilionesecientocinquemilacinquecentosessantadue/17);

VISTO l'allegato verbale delle operazioni di gara;

VISTO l'art. 53 del D.lgs. 50/2016 in merito alla possibilità di "accesso agli atti di gara";

VISTO il D. lgs. 104 del 02.07.2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e s.m.i. in merito alla possibilità di ricorso/impugnativa avverso gli atti/procedure di gara; **VISTO** altresì l'art. 76 comma 5 e seguenti del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO l'art. 29 del D. lgs. 50/2016 e il D. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Principi in materia di trasparenza);

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione");

RITENUTO, pertanto:

di DARE attuazione alle disposizioni di cui sopra pubblicando il presente atto sul profilo internet del Comune di Terranuova Bracciolini – sezione Amministrazione Trasparente, all'indirizzo URL: <http://trasparenza.comuneterranuova.it/>;

di DARE contestualmente avviso di quanto sopra ai concorrenti secondo quanto previsto all'articolo 76, comma 5 e segg. del D. lgs. 50/2016; nella fattispecie, mediante comunicazioni sulla Piattaforma START, (atteso comunque che gli scambi di comunicazioni sulla Piattaforma di cui trattasi sono dati e per effettuati tramite invio all'indirizzo PEC degli operatori Economici);

RICHIAMATE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.02.2023, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati";*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.02.2023, con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione 2023-2025 - Parte finanziaria;*

ATTESA la propria competenza per effetto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale n. 16 del 16.07.2021 "CONFERIMENTO ALL'ARCH. MARCO NOVEDRATI DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 2 SERVIZI DEL TERRITORIO";

DETERMINA

1. Di prendere atto dell'allegato verbale definitivo di gara ed aggiudicare i lavori denominati: "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA GUIDO ROSSA" (AR)" – CUP C22C22000000006 - CIG 9787176921", alla ditta:

- **ROMEO PURI IMPIANTI** con sede legale in via Nazionale 32/A, 52018 Castel San Niccolò (AR), C.F. PRURMO52E19C263V, e P.I. 00353640519;

- per l'importo di euro 1.367.335,62, oltre euro 30.274,66 (per oneri sicurezze) e quindi per totali euro € 1.397.610,28, oltre IVA al 10% (per euro 139.761,03) oltre € 53.744,37 per Progettazione esecutiva ed euro 14.446,49 per Cassa 4% ed Iva 22% su progettazione esecutiva il tutto **per complessivi euro 1.605.562,17** (diconsi euro unmilionesecentocinquemilacinquecentosessantadue/17);

2. Di approvare il seguente Quadro economico rielaborato post-aggiudicazione:

QUADRO ECONOMICO POST-AGGIUDICAZIONE	
SOMME A BASE D'ASTA	
SUB-TOTALE LAVORI	€ 1 367 335,62
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 30 274,66
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 1 397 610,28
Per I.V.A. 10% sui lavori e oneri per la sicurezza	€ 139 761,03
SERVIZI ARCHITETTURA E INGEGNERIA COMPRESI NELL'APPALTO	
Progettazione Definitiva Esecutiva	€ 53 744,37
Per Cassa 4% ed Iva 22% su progettazione DEF-ESE a base di gara	€ 14 446,49
TOTALE APPALTO AFFIDATO	€ 1 605 562,17
SOMME A DISPOSIZIONE	
Incarico PFTE e Direzione Lavori (compreso Cassa 4% ed Iva 22%) - Imp. 550/2023 - Det. 2786 del 22/12/2022	€ 155 491,40
Affidamento Relazione Geologica (compreso cassa 2% ed Iva 22%) - Imp. 594/2023 - Det. 512 del 7/03/2023	€ 6 326,24
Spese per indagini a supporto della Relazione Geologica (compreso Iva 22%) - Imp. 778/2023 - Det. 790 del 6/04/2023	€ 7 533,50
Spese per pubblicità - Imp. 827/2023 - Det. 869 del 20/04/2023	€ 1 100,00
Imprevisti ed arrotondamenti, altre S.D. (IVA compresa)	€ 173 986,69
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 344 437,83
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1 950 000,00

3. **Di dare mandato** al servizio Finanziario dell'Ente di procedere all'assunzione dei seguenti impegni di spesa:
 - **Per € 39.548,86** sul capitolo **12012009 P.F. U. 2.02.01.09.017 anno 2023** a favore di Romeo Puri Impianti;
 - **Per € 1.156.013,31** sul capitolo **12012009 P.F. U. 2.02.01.09.017 anno 2024** a favore di Romeo Puri Impianti;
 - **Per € 410.000,00** sul capitolo **12012010 P.F. U. 2.02.01.09.017 anno 2023** a favore di Romeo Puri Impianti;
 - **Per € 50.000,00** sul capitolo **12012009 P.F. U. 2.02.01.09.017 anno 2023** per somme a disposizione;
 - **Per € 123.986,69** sul capitolo **12012009 P.F. U. 2.02.01.09.017 anno 2024** per somme a disposizione;

4. **Di dare atto** che il contributo PNRR assegnato ammonta ad € 1.540.000,00 già accertato per l'importo di 1.400.000,00 di cui 260.000,00 accertamento n. 9/2023 e 1.140.000,00 accertamento 281/2024, di procedere quindi all'incremento di quest'ultimo per la somma di 140.000,00;

5. **Di dare atto** che l'esigibilità della spesa, come da cronoprogramma dei lavori, si perfezionerà negli anni 2023-2024;

6. **Di dare atto** altresì che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 dell'art. 1 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di stabilità 2019);

7. **Di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n.267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.lgs.”;

8. **di dare che il contratto** con la ditta affidataria sarà stipulato dal Dirigente dell'Area 2, Arch. Marco Novedratsi – ed in caso di sua assenza, al Responsabile di P.O. del Servizio Lavori Pubblici, Ing. Lignoli Stefano;

9. **Di dare atto** di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 50/2016, e di procedere alla pubblicazione del presente atto sul profilo internet del Comune di Terranuova Bracciolini – sezione Amministrazione Trasparente, all'indirizzo URL: <http://trasparenza.comuneterranuova.it>;

10. **Di dare** contestualmente avviso di quanto sopra ai concorrenti secondo quanto previsto all'[articolo 76](#), comma 5 e segg. del D. lgs. 50/2016; nella fattispecie, mediante comunicazione e pubblicazione del presente atto di affidamento sulla Piattaforma START, **atteso che gli scambi di comunicazioni sulla Piattaforma sono dati e per effettuati tramite invio all'indirizzo PEC degli operatori Economici**;

11. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è individuato
12. nell'ing. Stefano Lignoli, Responsabile del Servizio lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini (AR);
13. **Di dare atto** che sul servizio SIMOG dell'ANAC è stato acquisito il relativo **CIG: 9787176921** e sul sito del MEF il **CUP: C22C22000000006**;
14. **Di dare atto** che la presente determinazione ha valore di aggiudicazione con efficacia sospesa, dovendosi procedere alla verifica dei requisiti di legge in capo all'aggiudicatario provvisorio, ex art. 80 del D. lgs. 50/2016;
15. **Di dare atto che dalla data di esecutività della presente determinazione (coincidente con la data di avvenuta pubblicazione),** decorrono i termini per eventuali richieste di accesso agli atti ai sensi dell'art. 53 del D. lgs. 50/2016 e/o per il ricorso/impugnativa avverso l'aggiudicazione, da proporre al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana e comunque con le modalità di cui al **D. lgs. 104 del 02.07.2010 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e ss.mm.ii.;**
16. **Di Disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio elettronico dell'ente

Impegno

Descrizione Impegno: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE - SOMME A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO ANNUALITA' 2023
CIG: 9787176921

Descrizione Capitolo: PNRR M4C111.1 - CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE - CUP C22C22000000006 - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 132304

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.017	12.01	12012009	17 - Fabbricati destinati ad asili nido	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	39.548,86	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO
Codice Fiscale: PRURMO52E19C263V - P.Iva: 00353640519

Impegno

Descrizione Impegno: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE - SOMME A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO ANNUALITA' 2024
CIG: 9787176921

Descrizione Capitolo: PNRR M4C111.1 - CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE - CUP C22C22000000006 - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 0

Vincolo Bilancio:				
Vincolo Tesoreriera:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.017	12.01	12012009	17 - Fabbricati destinati ad asili nido	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	1.156.013,31	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO
Codice Fiscale: PRURMO52E19C263V - P.Iva: 00353640519

Impegno

Descrizione Impegno: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE - SOMME A FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO ANNUALITA' 2023
CIG: 9787176921
Descrizione Capitolo: PNRR M4C111.1 - CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE - CUP C22C2200000006 - QUOTA RISORSE ENTE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 132304
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.017	12.01	12012010	17 - Fabbricati destinati ad asili nido	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	410.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ROMEO PURI IMPIANTI DI PURI ROMEO
Codice Fiscale: PRURMO52E19C263V - P.Iva: 00353640519

Impegno

Descrizione Impegno: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE ANNUALITA' 2023
CIG:
Descrizione Capitolo: PNRR M4C111.1 - CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE - CUP C22C2200000006 - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 141935
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.017	12.01	12012009	Seleziona	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	50.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI
Codice Fiscale: 2222222222 - P.Iva: 2222222222

Impegno

Descrizione Impegno: DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE ASILO NIDO COMUNALE - SOMME A DISPOSIZIONE

ANNUALITA' 2024

CIG:

Descrizione Capitolo: PNRR M4C111.1 - CONTRIBUTO PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO ADIBITO AD ASILO NIDO COMUNALE - CUP C22C22000000006 - QUOTA FINANZIATA DA CONTRIBUTO

Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 0

Vincolo Bilancio:

Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.017	12.01	12012009	17 - Fabbricati destinati ad asili nido	2024
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	123.986,69	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI

Codice Fiscale: 2222222222 - P.Iva: 2222222222

**Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio
Arch. Marco Novedratsi**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.