



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

2 Area servizi del Territorio
DETERMINAZIONE

DATA	16/06/2023
REG. GEN. N.	1289

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO, RESTAURO DELLE MURA COLLEGATE E CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI – MODALITA’ DI GARA: PROCEDURA ELETTRONICA APERTA SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA START (EX ART. 60 DEL D. LGS. 50/2016) CON IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEL “MINOR PREZZO” – APPROVAZIONE ATTI DI GARA – PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA – IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICITA’ DEL BANDO – CUP C23D21002310006 – CARA ANAC 9160881 - CIG: 98932475B1

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio

CIG: ZE63B97209
CUP: C23D21002310006

PREMESSO

CHE nel corso dell’anno 2016 questa Amministrazione procedeva alla redazione di un progetto complessivo relativo alla riqualificazione delle mura di Piazza Canevaro, della Torre Angolare Sud – Ovest e la realizzazione di un museo diffuso, dove si è dato corso alla realizzazione di parte delle opere come dai seguenti atti:

DGC n. 182 del 18.10.2016 – Approvazione progetto Esecutivo – “LAVORI DI RESTAURO PRESSO TORRE ANGOLARE SUD – OVEST DELLA CINTA MURARIA DI TERRANUOVA BRACCIOLINI” più avanti denominato Lotto A;

DGC n. 208 del 12.10.2017 – Approvazione Progetto Definitivo – “RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLA TORRE SUD – OVEST IN PIAZZA CANEVARO E DELLE MURA COLLEGATE, CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI” che amplia quanto già approvato con la DGC n. 182 del 18.10.2016 prevedendo inoltre ulteriori opere legate alla valorizzazione delle mura e creazione del museo il tutto suddiviso in n. 3 Lotti funzionali Lotto A, Lotto B e Lotto C.

CHE nell'anno 2018 si procedeva all'appalto dei lavori costituenti il **Lotto A** con Determina di Aggiudicazione definitiva n. 327 del 10/04/2018, opere eseguite e collaudate con emissione di **Certificato di Regolare Esecuzione in data 21.06.2019**, dove pertanto risultano da completare la progettazione esecutiva delle opere relative ai lotti B e C;

CHE con Decreto Dirigenziale di Regione Toscana n. 13232 del 14.07.2021 "Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana" Legge 3 Marzo 2021 n. 8 (D.D. 75558 del 30.04.2021), questa Amministrazione risulta beneficiaria di un contributo in cofinanziamento che pertanto rende possibile il proseguimento degli interventi;

CHE con det.na n. 2758 del 28.12.2021 veniva affidata allo studio Area Associati Architettura-Ingegneria-Ambiente con sede in Via Dante Alighieri n.3 a Montevarchi AR- P.iva. 01718470519, la redazione del progetto esecutivo comprensivo della riqualificazione della Piazza Canevaro e denominato **PROGETTO ESECUTIVO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO RESTAURO DELLE MURA COLLEGATE E CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)**;

VISTO il progetto, redatto dallo studio Area Associati Architettura-Ingegneria-Ambiente con sede in Via Dante Alighieri n.3 a Montevarchi AR- P.iva. 01718470519, denominato **PROGETTO ESECUTIVO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO RESTAURO DELLE MURA COLLEGATE E CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)**, i cui interventi comportano un onere finanziario di totali € 792.209,63 dei quali € 773.571,13 per lavori ed € 18.638,50 destinati agli oneri per le sicurezze oltre € 207.790,37 per iva e somme a disposizione della stazione appaltante;

VISTO il seguente Quadro Economico redatto ai sensi degli artt. 16 e 42 D.P.R. 207/2010 e ai sensi dell'art. 113 c.4 del D.Lgs 50/2016 per interventi le cui risorse sono derivanti da finanziamenti:

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	
SOMME A BASE D'ASTA	
Intervento A - Completamento Torre	€ 11.160,00
Intervento B - Recupero Mura	€ 306.977,66
Intervento C - Opere Allestimento museo diffuso	€ 11.650,00
Sicurezza Lotto A-B-C	€ 12.385,69
Intervento D - Piazza Canevaro	€ 443.783,47
Per ONERI SICUREZZA Intervento D	€ 6.252,81
TOTALE LAVORI A PROGETTO	€ 792.209,63
SOMME A DISPOSIZIONE	
Per I.V.A. 10% sui lavori	€ 79.220,96
Oneri art. 113 c. 3 D.Lgs. 50/2016 - quota incentivo	€ 12.675,35
Oneri art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - quota innovazione	€ 3.168,84
Prog. ESECUTIVO + CSP (compreso cassa e IVA) – det. .n. 2758/2021	€ 34.892,00
Direzione Lavori + CSE (compeso cassa e IVA)	€ 43.773,60
Consulenza archeologica (compreso INPS 4%, IVA L.190/14)	€ 3.619,20
Realizzazione sito webmobile (IVA compresa)	€ 10.000,00
Interferenze	€ 10.000,00

Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)	€ 10.440,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 207.790,37
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.000.000,00

RILEVATO CHE gli interventi previsti nel progetto di recupero e rifunzionalizzazione visto in senso completo, è diviso in quattro interventi suddivisi ma tra loro complementari e a determinare un'unica opera complessiva, ovvero: Intervento A): il progetto esecutivo relativo alla torre di sud-ovest; Intervento B) il recupero delle mura e del torrino; Intervento C): il museo diffuso del Castel Santa Maria; Intervento D): la riqualificazione di piazza Canevaro, **ed in particolare:**

- **INTERVENTO A:** completamento degli interventi sulla torre di San Luca con il tamponamento delle bucatore con infissi a filo ferro e la realizzazione di un nuovo corrimano più sicuro sul lato esterno di ognuna delle quattro rampe di scale e lo spostamento all'interno delle quattro rampe esistenti;

- **INTERVENTO B:** intervento di restauro delle mura e del torrino con *pulitura e rimozione dei microrganismi biodeteriogeni, consolidamento corticale del paramento murario, protezione idrorepellente del paramento murario, scarnitura malte e rifacimento fugature, realizzazione di capottina protettiva in malta sulla sommità del paramento murario.* L'intervento sul torrino prevede la realizzazione, reversibile, al piano terra del sollevamento del pavimento, attualmente in terra battuta, di un solaio a cupolex, massetto e pavimento in legno, il rifacimento dell'infisso di ingresso in metallo e vetro, della finestra al primo piano e l'impermeabilizzazione della copertura.

- **INTERVENTO C:** museo diffuso cittadino, lo scopo è quello di vivere questa città di fondazione attraverso i quartieri, gli spazi pubblici, i luoghi di culto, le fortificazioni mediante una applicazione web ottimizzata per smartphone e tablet ma visualizzabile anche su PC per effettuare valutazioni di pre-visita. Il percorso parte dal torrino di piazza Canevaro, dove troveremo il centro visita, e si potranno noleggiare tablet per la visita, qualora non se ne disponga, e informazioni generali, oppure dai siti delle quattro porte dove si potrà, mediante la lettura di un QR code connettersi al sito di visita. Nella torre di San Luca in piazza Canevaro, nella piazza stessa e nella torricella, verrà curato l'allestimento di un percorso multimediale attraverso i vari piani che illustri la storia di Castel Santa Maria e delle Terre Nuove valdarnesi. In particolare, al piano terra si parlerà delle famiglie feudali del territorio e della crescita della Repubblica Fiorentina, al secondo piano verrà illustrata la fondazione delle terre nuove e delle città ampliate dai fiorentini, al terzo viene mostrata la geometria di insediamento delle terre fiorentine, mentre al quarto si presenterà la nascita di Castel Santa Maria e dei popoli che l'hanno insediata. Una volta visitata la torre si percorreranno le strade che attraversano i quartieri e le chiese dei relativi popoli, i palazzi storici, gli ospedali per i pellegrini, le tracce delle porte e delle altre strutture di fortificazione. I percorsi del centro storico sono completamente accessibili e alcuni palazzi storici sono dotati di ascensore. Per la visita del centro storico tramite l'applicazione (in italiano e in inglese) si potrà visitare la città seguendo legati a tre itinerari, il primo sulle fortificazioni della terra murata, il secondo sui sei popoli fondatori e il terzo sui palazzi sugli ospizi e altri aspetti della città che mediante la lettura di codici QR, posti nei vari Punti di Interesse, e che saranno posti su basi autoportanti o targhe in acciaio, vicino agli edifici, faranno aprire sul dispositivo le scheda esplicative relative

- **INTERVENTO D:** l'intervento di riqualificazione della piazza Canevaro prevede il mantenimento di una porzione residua di area a posteggio, comunque lontana dalle mura e necessaria, nelle misure previste, per garantire la corretta fruibilità del centro storico anche in relazione alle attività commerciali in esso insediate. Il recupero della fruibilità e della vivibilità della piazza stessa garantendo ampi spazi pedonali e non tralasciando la realizzazione di adeguati spazi di sosta ben integrati per soluzioni tipologiche e cromatiche. In quest'ottica si è ritenuto quindi fondamentale garantire, anche attraverso l'arredo urbano e la posa in opera di

opportune alberature, adeguate condizioni di vivibilità e permanenza in ogni stagione dell'anno. Garantire la visibilità e fruizione delle mura urbane e del torrino angolare in coerenza con quelle che nel tempo sono state le condizioni d'uso dell'area. In quest'ottica si è scelto di individuare un ampio perimetro adiacente alle stesse da mantenere a carattere esclusivamente pedonale e opportunamente attrezzato per le funzioni che la società contemporanea richiede. Da tale spazio sarà inoltre possibile accedere al torrino angolare e al percorso che conduce a tutte le altre emergenze architettoniche presenti nel centro storico di Terranuova e ricomprese nell'idea progettuale del museo diffuso che è alla base di una nuova modalità di fruizione di tale area.

RICORDATO che con deliberazione di giunta comunale n. 137 del 8.6.2023 veniva approvato il progetto esecutivo soprarichiamato, redatto dallo studio Area Associati Architettura-Ingegneria-Ambiente con sede in Via Dante Alighieri n.3 a Montevarchi AR- P.iva. 01718470519, denominato **PROGETTO ESECUTIVO – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO RESTAURO DELLE MURA COLLEGATE E CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)**, i cui interventi comportano un onere finanziario di totali € 792.209,63 dei quali € 773.571,13 per lavori ed € 18.638,50 destinati agli oneri per le sicurezze oltre € 207.790,37 per iva e somme a disposizione della stazione appaltante;

RILEVATA pertanto la necessita di procedere con l'affidamento dei lavori denominati: **“RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO, RESTAURO DELLE MURA COLLEGATE E CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)”**;

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 così come modificato dalla Legge 120/2020: Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, (in G.U. Serie Generale n.228 del 14.09.2020);

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.lgs. 50 del 2016, come modificato dal succitato D.L. 16/07/2020, n. 76, modificato ulteriormente dal D.L. 77/2021 convertito con modificazioni con la Legge 108 del 29 luglio 2021;

INDIVIDUATO il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., nella persona dell'Ing. Stefano Lignoli, Responsabile del Servizio lavori Pubblici del comune;

VISTO il comma 6 dell'art. 36 del D. lgs. 50/2016, il quale dispone che per lo svolgimento delle procedure sottosoglia le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;

VISTA la delibera G.R.T. n. 1232 del 22.12.2014 con la quale la Regione Toscana è stata designata soggetto aggregatore regionale ed è stato individuato in S.T.A.R.T., sistema telematico previsto dall'articolo 47 della L.R.T. n. 38/2007, lo strumento elettronico di acquisto messo a disposizione per gli Enti sul territorio ai fini di cui al citato art. 1 comma 450 della l. n. 296/2006;

PRESO ATTO della delibera ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 la quale iscrive la Regione Toscana tra i soggetti aggregatori;

TENUTO CONTO che il Comune di Terranuova Bracciolini, ha aderito alla piattaforma elettronica S.T.A.R.T. – (Servizio Telematico Acquisti Regione Toscana) e che sulla stessa è possibile espletare gare in modalità telematica per appalti di beni, servizi e lavori pubblici (sopra e sotto soglia), come previsto dalla normativa vigente;

VISTE le Linee-Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, come modificate con delibera ANAC 01/03/2018 e

successive), recanti: “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, per quanto applicabili alla fattispecie del presente appalto;

RILEVATO che, per quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è prevista l’acquisizione sul servizio dedicato di ANAC del CIG;

ATTESA quindi la necessità di indire una gara per l’affidamento dei suddetti lavori e di individuare quale procedura:

- GARA APERTA: secondo quanto previsto all’art. 60 del D. Lgs. 50/2016. In specifico, la Gara sarà espletata con sistema completamente elettronico-telematico ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 **sulla Piattaforma Elettronica START** (all’indirizzo url: <https://start.toscana.it>), tra coloro comunque in possesso dei requisiti minimi di legge per la partecipazione e dei requisiti come riportati e richiesti nel Bando/Disciplinare di gara **agli atti della UOA Contratti Pubblici dell’ente;**

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 e 36, comma 9bis del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ovvero con il criterio del “minor prezzo” rispetto a quello posto a base di gara, “con esclusione automatica delle offerte anomale” ai sensi di quanto previsto dall’ art.97, c. 8 del D.lgs. 50/2016 e comunque secondo le procedure della Piattaforma elettronica START.

VISTA la documentazione necessaria all’espletamento della procedura di gara agli atti della UOA Contratti Pubblici dell’ente:

domanda di partecipazione (generata automaticamente dal sistema START);
Modulo A.1 - DGUE;
Modulo A.1.2 - Ulteriori Dichiarazioni al DGUE;
Modulo A.3 - Modulo per Avvalimento (opzionale);
Modulo A.4 - Dichiarazione per Consorzi ed imprese Consorziato (opzionale);
Modulo A.5 - Dichiarazione per Imprese in RTI (opzionale);
Modulo A.6 - Dichiarazioni cumulative per le norme contenute nell’All. G;
Modulo A.7 - Ulteriori Dichiarazioni obblighi PNRR (“titolare effettivo, pantouflage, assenza conflitto interessi” ecc.)
Modulo A.8 - Modello assolvimento imposta di bollo
ALL. G – REGOLAMENTO – ATTI VARI
ALL. M - Manuale d'uso O.E. per la Piattaforma Start

ELABORATI TECNICI:

RELAZIONI

R01-Elenco Elaborati
R02.Relazione generale;
R03. Piano di manutenzione;
R04.Piano di sicurezza e di coordinamento;
R05a - Cronoprogramma Intervento A;
R05b - Cronoprogramma Intervento B;
R05c - Cronoprogramma Intervento C;
R05d - Cronoprogramma Intervento D;
R06 - Quadro economico;
R07a - Computo metrico estimativo Intervento A;
R07b - Computo metrico estimativo sicurezza Interventi A-B-C;
R08a - Computo metrico estimativo Intervento B;

R08b - Elenco dei prezzi unitari Intervento B;
R08c - Quadro di incidenza della manodopera Intervento B;
R08d - Analisi dei prezzi Intervento B;
R08e - Elenco dei prezzi unitari intervento D;
R08f - Quadro di incidenza della manodopera Intervento D;
R08g - Analisi dei prezzi Intervento D;
R09 - Computo metrico estimativo Intervento C;
R10a - Computo metrico estimativo Intervento D;
R10b - Computo metrico estimativo sicurezza lotto D;
R11 - Piano di Gestione del Museo Diffuso;
R12 - Capitolato speciale di appalto

ELABORATI GRAFICI;

Intervento A - COMPLETAMENTO TORRE

T01A abaco infissi
T02B abaco corrimano

Intervento B- RESTAURO MURA

T01B Planimetria inquadramento
T02B Stato attuale prospetti
T03B Recupero mura
T04B Attuale Torrino
T05B Progetto Torrino

Intervento C- MUSEO DIFFUSO

T01C inquadramento
T02C progetto museo diffuso
T03C particolari

Intervento D- RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CANEVARO

T01D Inquadramento cartografico
T02D Inquadramento fotografico
T03D Progetto
T04D Progetto sezioni
T05D Particolari costruttivi 1
T06D Particolari costruttivi 2
T06Da Particolari costruttivi 3
T07D Foto inserimento 1
T08D Foto inserimento 2
T09D Sovrapposto
T10D Saggi archeologici
T11D Illuminazione pubblica
T12D Irrigazione e fognature

DATO ATTO che per quanto attiene alla copertura del costo dell'opera la somma totale di **euro 1.000.000,00** risulta stanziata sui capitoli di spesa:

- CAP. n. 5012001 – P.F. 2.02.01.10 MISS. 05.01 per € 450.000,00 – **VALORIZZAZIONE MURA STORICHE**, evidenziando che la somma di € 34.892,00 è già stata impegnata con det. n. 2758 del 28.12.2021 a favore dello studio Area Associati Architettura-Ingegneria-Ambiente con sede in Via dante Alighieri 3 a Montevarchi AR- p.iva. 01718470519 per la progettazione esecutiva dell'opera, residua nell'anno 2023 la disponibilità in capo al suddetto capitolo di € 415.108,00;
- CAP. n. **8012013** – P.F. 2.02.01.09 MISS. 08.01 per € 550.000,00 – **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CANEVARO;**

RILEVATO che per l'importo di gara, la procedura è soggetta a pubblicità:

- Pubblicazione sul profilo del Comune di Terranuova Bracciolini committente, all'indirizzo:
URL: <http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/gare-incorso>
(sezione "Trasparenza").
- Su ANAC/Ministero delle Infrastrutture per effetto di invio dell'atto tramite il servizio SIMOG in occorrenza dell'assunzione del CIG;
- Sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici
- Su n° 1 quotidiano a livello nazionale e n° 1 quotidiano a livello locale
- Integralmente sulla Piattaforma Telematica START di Regione Toscana

CHE all'uopo è stata contattata la società specializzata in inserzioni legali **MEDIAGRAPHIC SRL UNIPERSONALE** con sede in Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BT) – P. IVA 05833480725, la quale ha rimesso un preventivo di totali euro 2.440,00;

ATTESA quindi l'opportunità e la necessità di addivenire all'impegno di spesa a favor della suddetta società;

EVIDENZIATO che il finanziamento dell'opera risulta avere copertura con le seguenti entrate:

- € 200.000,00 contributo regionale assegnato con DDRT n. 13232/2021;
- € 250.000,00 da fondo pluriennale vincolato creato per affidamento progettazione esecutiva;
- € 550.000,00 da avanzo di amministrazione;

DATO atto quindi della necessità di dare mandato all'Ufficio Unico Gare del Comune per la "definizione" della procedura sulla Piattaforma elettronica START ai sensi degli art. 60, 97 del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000 (determine a contrattare);

RICHIAMATE:

- *la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 16.02.2023, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2023-2025 e relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati" e successivi atti di variazione;*
- *la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 17.02.2023, con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione 2023-2025 - Parte finanziaria e successivi atti di variazione;*

ATTESA la propria competenza per effetto dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 ed in forza del Decreto Sindacale n. 16 del 16.07.2021 "CONFERIMENTO ALL'ARCH. MARCO NOVEDRATI DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI DELL'AREA 2 SERVIZI DEL TERRITORIO";

DETERMINA

1) Di dare atto della necessità di addivenire ad una procedura di gara per l'affidamento dei lavori denominati: "RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO RESTAURO DELLE MURA COLLEGATE E CREAZIONE DI UN MUSEO DIFFUSO A TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR)", i cui interventi comportano un onere finanziario di totali € 792.209,63 dei quali € 773.571,13 per lavori ed € 18.638,50 destinati agli oneri per le sicurezze oltre € 207.790,37 per iva e somme a disposizione della stazione appaltante e quindi per complessivi euro 1.000.000,00, secondo il progetto esecutivo approvato con delibera di G.C. n. n. 137 del 8.6.2023;

2) Di dare mandato (per quanto già enunciato in "Premessa"), **alla U.O.A. Contratti Pubblici del Comune per la "definizione" della suddetta procedura sulla Piattaforma Telematica START con la seguente metodologia di gara:**

- **GARA APERTA:** secondo quanto previsto all'art. 60 del D. Lgs. 50/2016. In specifico, la Gara sarà espletata con sistema completamente elettronico-telematico ai sensi dell'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 **sulla**

Piattaforma Elettronica START (all'indirizzo url: <https://start.toscana.it>), tra coloro comunque in possesso dei requisiti minimi di legge per la partecipazione e dei requisiti come riportati e richiesti nel Bando/Disciplinare di gara **agli atti della UOA Contratti Pubblici dell'ente**;

- CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - L'appalto sarà aggiudicato ai sensi dell'art. 95 e 36, comma 9bis del D.lgs. 50 del 18/04/2016 e s.m.i., ovvero con il criterio del "minor prezzo" rispetto a quello posto a base di gara, "con esclusione automatica delle offerte anomale" ai sensi di quanto previsto dall' art.97, c. 8 del D.lgs. 50/2016 e comunque secondo le procedure della Piattaforma elettronica START.

3) di dare atto che per quanto attiene alla copertura del costo dell'opera la somma totale di **euro 1.000.000,00** risulta stanziata sui capitoli di spesa:

- CAP. n. 5012001 – P.F. 2.02.01.10 MISS. 05.01 per € 450.000,00 – **VALORIZZAZIONE MURA STORICHE**, evidenziando che la somma di € 34.892,00 è già stata impegnata con det. n. 2758 del 28.12.2021 a favore dello studio Area Associati Architettura-Ingegneria-Ambiente con sede in Via dante Alighieri 3 a Montevarchi AR- p.iva. 01718470519 per la progettazione esecutiva dell'opera, residua nell'anno 2023 la disponibilità in capo al suddetto capitolo di € 415.108,00;
- CAP. n. **8012013** – P.F. 2.02.01.09 MISS. 08.01 per € 550.000,00 – **RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CANEVARO**;

4)- di procedere all'assunzione di impegni provvisori per le seguenti somme:

- capitolo 5012001 P.F. 2.02.01.10.999 € 150.000,00;
- capitolo 8012013 P.F. 2.02.01.09.999 € 550.000,00;

e di dare atto che la prenotazione è già assunta per gli importi sotto riportati:

- capitolo 5012001 P.F. 2.02.01.10.999 € 50.000,00 impegno provvisorio n. 1462/2023 (già assunto per reimputazione);
- capitolo 5012001 P.F. 2.02.01.10.999 € 215.108,00 impegno provvisorio n. 1463/2023 (già assunto per reimputazione);

5) di dare atto che il finanziamento dell'opera risulta avere copertura con le seguenti entrate:

- € 200.000,00 contributo regionale assegnato con DDRT n. 13232/2021;
- € 250.000,00 da fondo pluriennale vincolato creato per affidamento progettazione esecutiva;
- € 550.000,00 da avanzo di amministrazione;

6) - Di dare atto che per l'importo di gara, la procedura è soggetta alla seguente pubblicità:

- *Pubblicazione sul profilo del Comune di Terranuova Bracciolini committente, all'indirizzo: url: <http://trasparenza.comuneterranuova.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti/gare-incorso> (sezione "Trasparenza").*

- *Su ANAC/Ministero delle Infrastrutture per effetto di invio dell'atto tramite il servizio SIMOG in occorrenza dell'assunzione del CIG;*

- *Sulla GURI 5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici*

- *Su n° 1 quotidiano a livello nazionale e n° 1 quotidiano a livello locale*

- *Integralmente sulla Piattaforma Telematica START di Regione Toscana*

E di procedere quindi all'impegno di spesa a favore della società MEDIAGRAPHIC SRL UNIPERSONALE con sede in Via Palmitessa, 40 - 76121 Barletta (BT) – P. IVA 05833480725, come appresso:

- Impegno di € **2.440,00** anno 2023 sul capitolo 1111042 - **P.F.U. 1.03.02.16.001 – PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA**

6.1) - Di dare atto che la somma per spese pubblicazione diverrà esigibile entro il 31.12.2023;

7)- **Di dare atto** che il CIG collegato all'impegno di spesa per la società **MEDIAGRAPHIC SRL** è: **ZE63B97209**

8)- **Di dare atto** che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 153, comma 5, del medesimo D.lgs.”;

9) **di dare atto** che il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona Ing. Stefano Lignoli, del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini (AR);

10)- **Di dare atto che**, per quanto previsto dall'art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il CIG è **CIG: 98932475B1** e il **CUP C23D21002310006**;

11) **di rinviare** a successivo atto la costituzione del gruppo di lavoro e la determinazione delle rispettive competenze per la progettazione, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2026 e s.m.i., a successivo atto;

12) **di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on line, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;

13)- **Di avvisare** che verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D.lgs. 50/2016 e s.mn.i

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINA A CONTRATTARE – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO, RESTAURO DELLE MURA
CIG: 98932475B1
Descrizione Capitolo: VALORIZZAZIONE MURA STORICHE
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 126832
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.10.999	05.01	5012001	1 - Fabbricati ad uso abitativo di valore culturale, storico ed artistico	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	150.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: DIVERSI FORNITORI
Codice Fiscale: 00000000000 - **P.Iva:** 00000000000

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINA A CONTRATTARE – “INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO, RESTAURO DELLE MURA”
CIG: 98932475B1
Descrizione Capitolo: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CANEVARO
Numero sotto sub:

Progressivo Fornitore: 127275 Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreriera:				
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
2.02.01.09.999	08.01	8012013	Seleziona	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	550.000,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: FORNITORI VARI
Codice Fiscale: - P.Iva: **0000000001**

Impegno

Descrizione Impegno: DETERMINA A CONTRATTARE – INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CANEVARO, RESTAURO DELLE MURA - SPESE PUBBLICITA'
CIG: ZE63B97209
Descrizione Capitolo: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI GENERALI
Numero sotto sub:
Progressivo Fornitore: 139372
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreriera:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio
1.03.02.16.001	01.11	1111042	Seleziona	2023
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	Sub-impegno	Importo sub-impegno
0	0	2.440,00	0	0,00

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: MEDIAGRAPHIC SRL
Codice Fiscale: - P.Iva: **05833480725**

**Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio
Arch. Marco Novedratì**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.