



COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Provincia di Arezzo

2 Area servizi del Territorio
DETERMINAZIONE

DATA	27/05/2024
REG. GEN. N.	1222

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI EX ART. 71 DEL D.LGS. 31.03.2023, n° 36, ESPLETATA SULLA PIATTAFORMA START, CONCERNENTE L'APPALTO DEI LAVORI DENOMINATI: "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 "BRANDINI GALASSO" E DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - VIALE EUROPA – FASE 1" - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO AI SENSI DELL' ART. 50, COMMA 4 DEL CODICE - CUP: C25B23000420009 – APPROVAZIONE SCHEMA BANDO/DISCIPLINARE E APPROVAZIONE CAPITOLATO E SCHEMA DI CONTRATTO RIELBAORATI.

Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio

CUP: C25B23000420009

PREMESSE:

VISTA la D.C.C. n. 24 del 27.04.2023 denominata "APPROVAZIONE DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023-2024-2025 E DELL'ELENCO ANNUALE 2023, AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D. LGS. 50/2016" e la successiva D.C.C. n. 4 del 26.03.2024 in cui è stato incluso nell'ALLEGATO I - SCHEDA D: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2023/2025 per l'annualità 2023, l'**Intervento** per la realizzazione del **progetto nuovo spogliatoi PPA – CUI: 00231100512202300010;**

PREMESSO:

CHE l'Amministrazione Comunale si è posta già da tempo come obiettivo quello di attenzionare l'area del Campo da Calcio a 11 "Brandini – Galasso", importante centro di aggregazione sportiva per le realtà giovanili del territorio comunale;

CHE con la recente realizzazione della riqualificazione del manto del Campo da calcio a 11, per il quale l'Amministrazione ha messo a disposizione numerose risorse economiche, diviene necessario, data la portata ed ampiezza del bacino d'utenza per la fruizione della struttura, orientarsi verso una riorganizzazione

delle aree adiacenti, soprattutto in funzione della gestione funzionale e logistica, dove altresì prevedere la suddivisione di tutte le utenze in modo da rendere indipendente l'area ed i servizi del Campo da Calcio dalle strutture ed impianti a del Parco Pubblico Attrezzato "Tiziano Terzani", nonché lo studio per l'inserimento di un nuovo blocco spogliatoi;

CHE con determinazione n.2798 del 30.12.2021, in attuazione a quanto sopra, è stato affidato allo "STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI ASSOCIATI" con sede in via Fratelli Rosselli 19 – 52020 - Loc. Ponticino Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), Codice Fiscale e P.IVA 02038090516 il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 "BRANDINI GALASSO" PROGETTO DEFINITIVO DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI per la somma di € 18.200,00 oltre cassa previdenza 4% per euro 728,00 ed Iva 22% per € 4.164,16 il tutto per complessivi € 23.092,16;

CHE con D.G.C. n. 104 del 12.05.2022 è stato approvato in linea tecnica il PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA PER LA RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 "BRANDINI GALASSO" redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016;

CHE il progetto approvato prevedeva l'attuazione in due fasi:

- 1° Fase: realizzazione del nuovo blocco spogliatoi e del blocco dei servizi Igienici per il pubblico;
- 2° Fase: realizzazione di un parcheggio a servizio dell'impianto sportivo in linea con le previsioni urbanistiche;

CHE con determinazione n.495 del 03/03/2023 è stato affidato allo STUDIO GEO ECO PROGETTI ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE P.I. 02287880484 incarico per la redazione della relazione geologica e indagini geognostiche finalizzate alla redazione del progetto di riorganizzazione funzionale degli spazi e delle aree del campo da calcio a 11 "Brandini Galasso" e progetto definitivo del nuovo blocco spogliatoi pari a 2.200,00 euro oltre cassa previdenziale al 2% pari ad euro 44,00 oltre Iva 22% per un totale 2.737,68 ed euro 1.079,00 per le indagini oltre Iva per un totale di Euro 1.316,38 che fanno ammontare l'incarico a 4.054,06 €;

CONSIDERATO:

CHE in data 01.07.2023 è entrato in vigore del nuovo codice dei contratti D.lgs. 36/2023 il quale, tra gli altri, ha modificato i livelli di progettazione (art. 41) e modificato i contenuti minimi degli stessi;

CHE è stato ritenuto necessario, anche al fine di partecipare ad eventuali bandi ministeriali o regionali, adeguare il progetto approvato al nuovo Codice dei contratti, ai nuovi livelli di progettazione ed ai nuovi prezzi regionali;

CHE con determinazione n. 2212 del 26/10/2023 l'Amministrazione ha ampliato l'incarico conferito allo STUDIO DI INGEGNERIA SACCHETTI ASSOCIATI per la redazione della progettazione esecutiva per la riorganizzazione funzionale degli spazi e delle aree del campo da calcio a 11 "Brandini Galasso" e del nuovo blocco spogliatoi per la somma di € € 19.457,66 oltre cassa previdenziale al 4% (per € 778,31), ovvero per totali € 20.235,97 oltre Iva al 22% (pari ad € 4.451,91) e quindi per complessivi € 24.687,88;

VISTA quindi la deliberazione di G.C. n. 72 del 29.03.2024 con la quale si approvava il progetto denominato: "RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 "BRANDINI GALASSO" E DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - VIALE EUROPA – FASE 1 - CUP C25B23000420009;

DATO atto che in sede di verifica degli elaborati progettuali sono emerse alcune inesattezze per meri errori materiali, per cui risulta necessario riapprovare (rispetto gli elaborati allegati alla citata delibera n. 72/2024) i seguenti atti:

- **Nuovo Quadro Economico;**
- **Capitolato Speciale di appalto;**
- **Computo metrico estimativo;**
- **Elenco prezzi unitari;**
- **Quadro incidenza manodopera.**

VISTO il quadro economico – come modificato – dell’importo di totali euro 500.000,00 di cui euro 399.404,95 per lavori ed euro 16.367,33 per “oneri sicurezze”, come sotto riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO		
1° STRALCIO - REALIZZAZIONE DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI		
LAVORI		
A.1 Opere Edili e Strutturali - FASE 1		
A.1a - Opere Edili e di Finitura	€	182.987,05
A.1b - Opere Strutturali	€	129.155,11
A.2 Opere Impiantistiche - FASE 1		
A.2a - Impianto di Riscaldamento e Idrico-Sanitario	€	46.232,02
A.2b - Impianto Elettrico, Illuminazione e Fotovoltaico	€	41.030,77
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	399.404,95
Per ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)	€	16.367,33
TOTALE LAVORI A PROGETTO	€	415.772,28
Per I.V.A. 10% sui lavori	€	41.577,23
IMPORTO TOTALE LAVORI	€	457.349,51
SOMME A DISPOSIZIONE		
Oneri art. 45 c.3 D.Lgs. 36/2023 - quota incentivo	€	6.652,36
Oneri art. 45 c.5 D.Lgs. 36/2023 - quota innovazione	€	1.663,09
Forniture funzionali all'intervento (IVA compresa)	€	2.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi (IVA compresa)	€	1.900,00
Risoluzione delle interferenze (IVA compresa)	€	4.000,00
Spese tecniche relative alla Direzione Lavori (comprensivo di IVA e contributo previdenziale)	€	==
Affidamento CSE (comprensivo di IVA e contributo previdenziale)	€	16.620,58
Affidamento redazione pratiche catastali (comprensivo di IVA e contributo previdenziale)	€	2.500,00
Affidamento redazione APE (comprensivo di IVA e contributo previdenziale)	€	800,00
Spese per pubblicità	€	€ 500,00
Imprevisti ed arrotondamenti (compreso IVA 22%)	€	€ 6.014,47
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	€ 42.650,49
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€	€ 500.000,00

DATO atto che con la delibera succitata si approvavano altresì i seguenti elaborati tecnico-grafico-contabili:

Elaborati e Documenti generali			
1.	E.RT	01.01	Relazione tecnico descrittiva
2.	E.RT	02.02	Capitolato Speciale d'Appalto
3.	E.RT	03.01	Disciplinare Descrittivo Prestazionale – Opere Edili e Stradali
4.	E.RT	04.01	Disciplinare Descrittivo Prestazionale – Impianti Meccanici - Idrico-Sanitari - Elettrico
5.	E.RT	05	Relazione Criteri Ambientali Minimi
6.	E.RT	06	Relazione Requisiti Acustici Passivi
7.	E.DC	01.02	Quadro economico di spesa
Relazione Geologica			
8.			Relazione Geologica
Elaborati Architettonici			
9.	E.RT-AR	01.01	Piano di Manutenzione Opere Edili
10.	E.DC-AR	01.02	Elenco prezzi unitari
11.	E.DC-AR	02.01	Analisi Prezzi
12.	E.DC-AR	03.02	Computo metrico estimativo
13.	E.DC-AR	04.02	Stima incidenza manodopera
14.	E.AR	01.01	Tavola inquadramento – Estratto di mappa, Estratto R.U., Estratto P.O.
15.	E.AR	02.01	Stato Attuale – Planimetria generale
16.	E.AR	03.01	Stato Attuale - Profili terreno stato attuale e documentazione fotografica
17.	E.AR	04.01	Stato di Progetto – profili terreno stato di progetto e sovrapposto
18.	E.AR	05.01	Stato di Progetto – Planimetria generale
19.	E.AR	06.01	Stato di Progetto – STATO DI PROGETTO - PIANTA, PROSPETTO E SEZIONI E L13/89
20.	E.AR	07.01	Stato di Progetto STATO DI PROGETTO - SCHEMA SCARICHI
21.	E.AR	08.01	Stato di Progetto - STATO PROGETTO – DETTAGLI COSTRUTTIVI E ETC
22.	E.AR	09.01	Abaco Partizioni e Serramenti
Elaborati Strutturali			
23.	E.DC-ST	01.01	Elenco prezzi unitari
24.	E.DC-ST	02.01	Analisi Prezzi
25.	E.DC-ST	03.01	Computo metrico estimativo
26.	E.DC-ST	04.01	Stima incidenza manodopera

27.	E.RT-ST	01.01	Relazione Tecnica – Relazione di Calcolo
28.	E.RT-ST	02.01	Relazione Materiali
29.	E.RT-ST	03.01	Fascicolo di Calcolo
30.	E.RT-ST	04.01	Relazione Geotecnica
31.	E.RT-ST	05.01	Piano di Manutenzione
32.	E.ST	01.01	Stato di Progetto – Casseratura Pianta Piano Terra e Copertura, Sezione A-A
33.	E.ST	02.01	Stato di Progetto – Carpenteria e dettagli costruttivi Travi e Pilastri
34.	E.ST	03.01	Stato di Progetto – Carpenteria e dettagli costruttivi Travi
35.	E.ST	04.01	Stato di Progetto – Carpenteria e dettagli costruttivi Travi
36.	E.ST	06.01	Stato di Progetto – Calcolo Volume

Elaborati Impianti Elettrici

37.	E.IE.OA		Relazione Tecnica Prot. 3745 del 20.02.2024
38.	E.IE.OB		Computo Metrico Estimativo
39.	E.IE.OC		Elenco Prezzi Unitari
40.	E.IE.OD		Analisi Prezzi
41.	E.IE.OC		Quadro incidenza manodopera
42.	E.IE.OG		Piano di Manutenzione
43.	E.IE.O1		Esterni e vista generale
44.	E.IE.O2		Disposizione apparecchiature edifici

Elaborati Impianto Meccanico

45.	E.IM.OA		Relazione Tecnica
46.	E.IM.OB		Computo Metrico Estimativo
47.	E.IM.OC		Elenco Prezzi Unitari
48.	E.IM.OD		Analisi Prezzi unitari
49.	E.IM.OE		Quadro incidenza manodopera
50.	E.IM.OF		Legge 10
51.	E.IM.OG		Piano di manutenzione
52.	E.IM.O1		Esterni e vista generale
53.	E.IM.O2		Disposizione apparecchiature

Elaborati Sicurezza

54.	E.DC-SIC	01.01	Elenco Prezzi Unitari
55.	E.DC-SIC	02.01	Costi della sicurezza

56.	E.RT-SIC	01.01	Piano di Sicurezza e Coordinamento e Cronoprogramma lavori
57.	E.SIC	01.01	Layout di cantiere

DATO atto che l'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di cui al: **Progetto per la riorganizzazione funzionale degli spazi e delle aree del campo da calcio a 11 "Brandini Galasso" e del nuovo blocco spogliatoi – Viale Europa - FASE 1.**

L'area oggetto di intervento è posta a Nord-Est del parco Tiziano Terzani. L'esecuzione dei lavori è suddivisa in 3 fasi, la 1° Fase prevede la realizzazione del nuovo blocco spogliatoi, la 2° Fase prevede l'adeguamento spogliatoi esistenti, progettazione antincendio, adeguamento sia della struttura prefabbricata esistente per servizi igienici del pubblico sia delle recinzioni, la 3° Fase, in un momento successivo, la realizzazione di un parcheggio a servizio delle attività sportive.

RILEVATO che la presente procedura di affidamento riguarda la sola fase 1 (realizzazione nuovo blocco spogliatoi) poiché della fase 2 (blocco biglietteria) e della fase 3 non è stato redatto ed approvato il progetto esecutivo. La fase 3 interessa inoltre aree non di proprietà dell'amministrazione;

DATO atto che i lavori, per la loro natura tecnico-tipologica (e per quanto previsto nel Capitolato speciale di progetto) sono riconducibili alla Categoria "OG1 – categoria almeno II";

DATO atto che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 62 e allegato II.4 del nuovo Codice dei contratti D. lgs. 31 marzo 2023, n. 36 questo ente è "qualificato come stazione appaltante autonoma" per i seguenti livelli:

- Appalti di lavori: Livello (L2) per importi fino alle soglie di rilevanza europea;
- Appalti di Servizi/forniture: Livello (L1) – ("illimitato");

DATO atto altresì che da una attività istruttoria preventiva, alla luce delle caratteristiche tecnico-tipologiche e dell'importo dei lavori da affidare era stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero di cui all'art. 48, co. 2 del D.lgs. 36/2023;

RILEVATO che per l'importo dei lavori da affidare (>150.000 euro ed inferiore ad 1 milione di euro), gli stessi – ai fini della procedura di affidamento ricadevano nella casistica di cui all'art. 50, comma 1, lett. c), ovvero mediante: *procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;*

AVUTO però riguardo:

1. **Alla Circolare del MIT del 20 novembre 2023, n. 298, nella quale si osserva:**

*[...] l'art. 48, comma 1, del Codice, sulla disciplina comune applicabile ai contratti sotto-soglia, richiama accanto al principio del risultato tutti i principi contenuti nel titolo I della Parte I del Primo Libro del Codice, tra cui rilevano, in particolare, il principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e il principio della fiducia, che valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Tale richiamo conferma che le procedure del sotto-soglia saranno interpretate ed applicate tenendo conto, al contempo, del principio del risultato, degli ulteriori principi del Titolo I, Parte I, Primo Libro del Codice e dei principi generali dell'ordinamento attraverso le prassi delle Amministrazioni pubbliche e la giurisprudenza. **In considerazione di quanto esposto, si ribadisce che le disposizioni contenute nell'art. 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei principi e delle regole 3 della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni***

aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla direttiva 2014/24/UE»;

2. *al Parere ANAC n. 13 del 13.03.2023, il quale sulla scia della predetta Circolare, ribadisce: [...] Sulla base dei chiarimenti offerti dal MIT, pertanto, l'Autorità ritiene che sia consentito, in via generale, per gli affidamenti di valore inferiore alle soglie comunitarie di cui all'art. 50 del d.lgs. 36/2023 anche il ricorso alle procedure ordinarie previste nel Codice, secondo le opportune valutazioni della stazione appaltante in relazione alle caratteristiche del mercato di riferimento, alle peculiarità dell'affidamento e agli interessi pubblici ad esso sottesi...*

DATO ATTO che alla luce di quanto sopra si ritiene - ai fini dell'affidamento dei lavori, essere più rispondente al "principio del risultato", procedere con una gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice; modalità che tra l'altro non affievolisce, ma "rafforza" rispetto alla procedura negoziata, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;

DATO ATTO che dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libero I, Parte II del codice dei Contratti pubblici;

RICHIAMATO altresì l'art. 25, comma 2, del D. lgs. 36/2023, il quale dispone:

Art. 25. (Piattaforme di approvvigionamento digitale) 2. *Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'art. 26... [omissis]*

DATO ATTO altresì che l'art. 50, comma 4 del codice prevede, per le procedure sotto soglia, **la facoltà di utilizzo del criterio del "minor prezzo";**

VISTO l'art. 107 , comma 3 del D. lgs. 36/2023, il quale testualmente recita:

3. *Nelle procedure aperte, la stazione appaltante può disporre negli atti di gara che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Se si avvale di tale possibilità, la stazione appaltante garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente;*

VISTO altresì che alla fattispecie è applicabile l'art. 54 del Codice, ovvero:

1. *Nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;*

INDIVIDUATO ai sensi dell'art. 15 del D. lgs. 36/2023 **quale Responsabile unico del progetto (RUP)**, nella persona **dell'Ing. Lignoli Stefano**, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici dell'ente;

TENUTO CONTO che il Comune di Terranuova Bracciolini è iscritto quale Stazione Appaltante sul sistema telematico S.T.A.R.T., che detta Piattaforma è abilitato per l'espletamento di procedure per l'appalto di lavori/servizi/forniture di qualsiasi importo e tipologia fino al 31.12.2023 e che quindi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 25, comma 2 del D. lgs. 36 del 31.03.2023, questo ente procederà all'affidamento su detta Piattaforma telematica;

CHE la Piattaforma START in data 20.12.2023 è stata certificata da ANAC come previsto nella propria delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 come "PAD" (**Piattaforma di Approvvigionamento Digitale**);

ATTESA quindi la necessità di procedere all'affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante:

- **procedura aperta ex art. 71 del D. lgs. 36/2023;**
- **con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, e:**
- **con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 2, stabilendo che il metodo di calcolo predefinito della soglia di anomalia è quello di cui all'ALLEGATO II.1, "METODO A", comma 2. (Il calcolo è attivabile solo se in presenza di offerte pari o superiore a 5)**
- **Con applicazione della c.d. "inversione procedimentale delle buste" di cui all'art. 107 comma 3 del più volte citato D. lgs. 36/2023;**

VALUTATO che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 53 e 117 del D.lgs. n.36/2023 ed in relazione alla rilevanza economica dell'affidamento e alle caratteristiche tecnico-tipologiche dei lavori, **si stabilisce di richiedere la garanzia provvisoria nella misura del 2% (duepercento);**

VISTO il Nuovo Codice degli Appalti, Decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, di attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12);

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 95 del 28.12.2023, avente ad oggetto "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (D.U.P.) 2024/2026";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 28.12.2023, avente ad oggetto "Approvazione bilancio di previsione 2024-2026 relativa nota integrativa ed altri allegati";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 319 del 28.12.2023, con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione 2024-2026 - Parte finanziaria;

VISTO l'art. 192 del D. lgs. 267/2000;

VISTO il D. lgs. 36/2023 ed i relativi "Allegati" allo stesso;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto sindacale n. 16 del 15.07.2021 e dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

DETERMINA

Sulla base dei presupposti fattuali e normativi di cui in "Narrativa" che qui si intendono integralmente richiamati:

1) di procedere all'affidamento dei lavori denominati: **“RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AREE DEL CAMPO DA CALCIO A 11 "BRANDINI GALASSO" E DEL NUOVO BLOCCO SPOGLIATOI - VIALE EUROPA – FASE 1” - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ ART. 50, COMMA 4 DEL CODICE - CUP: C25B23000420009 – CUI: 00231100512202300010** (il cui progetto esecutivo è stato approvato con deliberazione di G.C. n. 72 del 29.03.2024), **all’indizione di una gara** da espletare sulla Piattaforma telematica START, **mediante:**

- **procedura aperta ex art. 71 del D. lgs. 36/2023;**
- **con criterio di aggiudicazione: minor prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 del codice, e:**
- **con applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale di cui all'art. 54, comma 2, stabilendo che il metodo di calcolo predefinito della soglia di anomalia è quello di cui all'ALLEGATO II.1, "METODO A", comma 2. (Il calcolo è attivabile solo se in presenza di offerte pari o superiore a 5)**
- **Con applicazione della c.d. "inversione procedimentale delle buste" di cui all'art. 107 comma 3 del più volte citato D. lgs. 36/2023;**

1.1)- Di approvare quindi l'allegato schema di Bando/Disciplinare di gara, dando atto che la restante documentazione necessaria all'espletamento della procedura (DGUE, Domanda di partecipazione etc.) è costituita da atti informatico-digitali che risiedono sulla Piattaforma telematica START o generati automaticamente dalla stessa;

2) di approvare gli allegati:

- **Nuovo Quadro Economico;**
- **Capitolato Speciale di appalto;**
- **Computo metrico estimativo;**
- **Elenco prezzi unitari;**
- **Quadro incidenza manodopera.**

rivisti e corretti rispetto alla versione approvata con la deliberazione di G.C. n. 72/2024;

3)- Di dare atto che l'importo per l'affidamento dei lavori (EURO 500.000,00) è coperto mediante:

- **Quanto ad euro 350.000,00:** contributo regionale in forza dell'art. 5 della Legge Regionale 28 dicembre 2023, n. 49 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024" - "Contributo straordinario al Comune di Terranuova Bracciolini in conto capitale fino a un massimo di euro 350.000,00 per l'anno 2024, per la riorganizzazione funzionale del campo da calcio "Bruno Galasso";

- **Quanto ad euro 150.000,00:** con fondi propri dell'Amministrazione sul capitolo di Bilancio n. 6012005 - P.F. 2.02.01.09.016 "AMPLIAMENTO SPOGLIATOIO PPA" del bilancio di previsione 2024/2026, esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità.

E di dare atto che si procederà alla definizione degli impegni di spesa solo dopo l'espletamento della procedura di gara, contestualmente alla determina di aggiudicazione definitiva.

4)- di dare che ai sensi dell'art. 15 e Allegato I.2 del Codice, il RUP (Responsabile Unico del Progetto) è **designato** nella persona dell'Ing. Lignoli Stefano del Servizio Lavori Pubblici del Comune di Terranuova Bracciolini;

5)- di dare atto che con successivo e separato Provvedimento dirigenziale si procederà alla designazione del c.d. "Gruppo di lavoro" ai fini della ripartizione degli emolumenti ex art. 45 del D. lgs. 36/2023;

6)- Di dare atto che la procedura sarà espletata in piena ottemperanza alle direttive ANAC sulla digitalizzazione ed il "ciclo di vita dei contratti" di cui alla delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023 come modificata e integrata con delibera n. 601 del 19 dicembre 2023 e secondo le indicazioni della medesima Autorità Nazionale Anticorruzione reperibili all'indirizzo: <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-contratti-pubblici#p0>

7)- Di stabilire ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 53 e 117 del D.lgs. n.36/2023 ed in relazione alla rilevanza economica dell'affidamento e alle caratteristiche tecnico-tipologiche dei lavori, **di richiedere in fase di gara, la garanzia provvisoria nella misura del 2% (duepercento).**

8)- di avvisare che avverso il presente atto, ovvero avverso all'aggiudicazione chiunque abbia interesse può proporre - secondo quanto riportato all'art. 36, comma 4) del D. Lgs. 36/2023, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 116 del D. Lgs. 02/07/2010, n. 104;

9)- di disporre secondo i principi generali dell'ordinamento la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo Pretorio on line, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

**Il Dirigente dell'area Servizi al Territorio
Arch. Marco Novedrats**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005.