COPIA

i
¥ Yy COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
ij HLE Provincia di Arezzo
2 Area servizi del Territorio
DETERMINAZIONE
DATA 20/04/2022

REG. GEN. N. 765

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO RECINZIONE
NELL’'AMBITO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA
SPORTIVA INSERITA ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII IN
TERRANUOVA” - AFFIDAMENTO Al SENSI DELL'ART. 1, C. 450 DELLA L.
27/12/2006, N. 296, COME MODIFICATO DALLA L. 145/2018, ART. 1, C. 130) ALLA
DITTA “ARNO FERRO CON SEDE IN TERRANUOVA BRACCIOLINI (AR) — IMPEGNO
DI SPESA - CUP C22B20000100004 CIG Z0OD360FE73

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Controllo Servizi Esternalizzati

CIG: Z0D360FE73

CUP: C22B20000100004

PREMESSO: che con la D.G.C. n. 182 del 15.12.2020 con oggetto “APPROVAZIONE IN LINEA
TECNICA DELLO STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA RIQUALIFICAZIONE E L’AMPLIAMENTO
DEL POLO SPORTIVO POSTO A CONFINE CON IL POLO SCOLASTICO DI TERRANUOVA
BRACCIOLINI” I’Amministrazione ipotizzava una riqualificazione ed un ampliamento del polo sportivo
esistente da realizzarsi in piu fasi, consistente in:

e FASE 1: demolizione e ricostruzione della struttura esistente denominata “Palageo”, mantenendo la
sua identita originaria di tensostruttura ma utilizzando strutture in legno lamellare e teli a doppia
membrana che diminuiscano la dispersione energetica;

e FASE 2: demolizione e ricostruzione degli spogliatoi in una struttura ipogea che li nasconda
sfruttando I’orografia del terreno, ed agevoli 1’accesso e la fruizione del pubblico che utilizza il
parcheggio esistente posto a est;

e FASE 3: realizzazione di nuova palestra ad ovest del Palageo con struttura prefabbricata in c.a.p. e
rivestita con elementi in vetro retroilluminati;

o FASE4: costruzione di nuovi campi esterni a nord della palestra fruibili da tutti i cittadini.



RICHIAMATI i seguenti atti relativi all’attuazione della FASE 1, in particolare:

la determina n. 1995/2019 del 18.12.2019 con la quale veniva affidato il servizio di progettazione
definitiva - esecutiva e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione relativamente alla
Fase 1 per [Dlintervento denominato “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA
TENSOSTRUTTURA SPORTIVA PALAGEO INSERITA ALL'INTERNO DEL POLO
SCOLASTICO GIOVANNI XXIIT IN TERRANUOVA BRACCIOLINI” all’Ing. Aureliano di
Carlo con studio in con studio in Fiesole Via della Rosa, 19 PIVA 04832680484 per I’importo di €
27.040,00 oltre cassa previdenza 4% pari ad € 1.081,60 e IVA 22% pari ad € 6.186,75 per
complessivi € 34.308,35;

la D.G.C. n. 188 del 18.12.2020 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo per 1’intervento
denominato “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA
PALAGEO INSERITA ALL'INTERNO DEL POLO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII IN
TERRANUOVA BRACCIOLINI” che prevede un impegno economico di Euro 331.364,81 per
lavori, Euro 9.400,73 per oneri della sicurezza oltre ad euro 59.234,46 per somme a disposizione
per IVA al 10%

la Determina a contrarre n. 2617 del 22.12.2020 con la quale si dava mandato all’U.U.G. di
procedere con la pubblicazione del Bando di Gara per 1’Appalto delle opere mediante procedura
aperta telematica sulla piattaforma start (art. 60 del d. lgs. 50/2016) e con criterio del minor prezzo;

le Determinazioni n. 391 del 01.03.2021 e n. 707 del 14.04.201, dove, a seguito della procedura
espletata sulla Piattaforma START, si approvavano i verbali di Gara e si addiveniva
all’aggiudicazione definitiva ed efficace dei lavori denominati: “RIQUALIFICAZIONE DELLA
TENSOSTRUTTURA SPORTIVA DENOMINATA “PALAGEQO” INSERITA ALL'INTERNO
DEL POLO SCOLASTICO GIOVANNI XXIII IN TERRANUOVA BRACCIOLINI” (N.
GARA START: 026293/2020 - N. GARA ANAC: N. 7994494 - CIG: N. 8568120C4A - CUP:
C22B20000100004), alla ditta: “INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L.” con sede in Via Dominico
Izzo — Zona PIP sn — 82011 — Airola (BN) - P. IVA 01480310620, per I’'importo offerto di euro
279.970,12 (ribasso: 15,51%), oltre Euro 9.400,73 per “oneri sicurezze” ¢ quindi totali euro,
289.370,85, oltre euro 28.937,08 (per IVA al 10%) e quindi complessivi euro 318.307,93;

la determina n. 1185/2021 del 22.06.2021 — imp. n. 412/4/2021 con la quale si affida la direzione
lavori all’Ing. Aureliano Di Carlo, per importo totale (CNPAIA 4% e IVA 22% comprese) pari ad
euro 32.533,74;

la D.G.C. n. 207 del 9.12.2022 con la quale si approvava la Perizia di Variante e Supplettiva n. 1 con
la quale vengono aggiunti nuovi costi per € 36.484.82 al netto del ribasso d’asta ed a valere sul
corrispettivo dei lavori, oltre IVA al 10% che porta ad un importo dell’affidamento complessivo al
netto dell’iva di € 325.855.67 di cui euro 9.400,73 per oneri della sicurezza con una maggiorazione
contrattuale di euro 36.484,82 oltre IVA al 10%;

la Determina di Impegno n. 2626 del 20.12.2021 relativa alla perizia di Variante e Supplettivan. 1 —
Imp. 342/5/2022

la Det. Impegno n. 166 del 27.01.2022 - Pagamento oneri di istruttoria e conservazione dei progetti
art. 171 Lr. 65/2014 Regione Toscana settore sismica

PRESO ATTO che in seguito ai sopra richiamati atti il quadro economico dell’opera risulta cosi rimodulato:

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
Importo Lavori da computo di Variante € 371.213,14
Lavori Ribassati (ribasso del 15,51%) € 316.454.94
Per ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 9.400.73
SUBTOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 325.855.67
Per .LV.A. 10% suL TOTALE LAVORI € 32.585.57




IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE € 358.441.24
SOMME A DISPOSIZIONE
Attrezzature ed arredi € 30.000.00
Iva 22% su attrezzature ed arredi € 6.600.00
Direzione Lavori - CSE (Compreso Cap 4% ed Iva 22%) € 32.533.74
€
€

Oneri art. 113 ¢. 3 D.Lgs. 50/2016 - quota incentivo 5.452.25
Oneri art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - quota innovazione 1.363.06
Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)
Oneri Regione Toscana GENIO CIVILE € 1.159.03
Fornitura Telecontrollo SCTO8 (compreso IVA) € 6.959.70
Altre somme a disposizione (compreso [VA) € 7.490.98
€
€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 91.558.76
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 450.000.00

RILEVATA la necessita di procedere all’acquisto di materiale per il ripristino della rete perimetrale
circostante I’area occupata dalla Tensostruttura Palageo;

INDIVIDUATA dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Stefano Lignoli, nell’Azienda “ARNO
FERRO S.R.L.” con sede in Strada Provinciale Lungarno, 1925, 52028 Terranuova Bracciolini AR — P. IVA:
02022570515, 1a ditta pit idonea cui affidare la fornitura di cui trattasi

PRESO atto che il costo della fornitura di cui trattasi ammonta ad euro 908,50 oltre iva 22% per euro 199.87
per complessivi Euro 1.108,37

VISTO che il Quadro economico viene cosi rimodulato a seguito del presente affidamento:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Importo Lavori da computo di Variante € 371.213,14
Lavori Ribassati (ribasso del 15,51%) € 316.454.94
Per ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 9.400.73
SUBTOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 325.855.67
€
€

Per I.V.A. 10% suL TOTALE LAVORI 32.585.57
IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE 358.441.24
SOMME A DISPOSIZIONE

Attrezzature ed arredi € 30.000.00
Iva 22% su attrezzature ed arredi €  6.600.00
Direzione Lavori - CSE (Compreso Cap 4% ed Iva 22%) € 32.533.74
Oneri art. 113 ¢. 3 D.Lgs. 50/2016 - quota incentivo € 5.452.25
Oneri art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - quota innovazione € 1.363.06

Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)
Oneri Regione Toscana GENIO CIVILE
Fornitura Telecontrollo SCTO8 (compreso IVA)

€ 1.159.03

€  6.959.70

€ 1.108.37
Altre somme a disposizione (compreso [VA) € 6.382.61

€

€

Fornitura Materiali per ripristino recinzione (IVA Compresa)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 91.558.76
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 450.000.00




VISTO il comma 450 dell’art. 1 della legge n.296/2006, cosi come modificato dal comma 130 dell’art.1
della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il quale prevede che: “per gli acquisti di
beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro é ammesso ’affidamento anche al di fuori del [...] mercato
elettronico della pubblica amministrazione”;

VISTE le Linee-Guida n. 4 ANAC di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Approvate dal Consiglio
dell’ Autorita con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016), recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti
pubblici  di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici’, per quanto applicabili;

RILEVATO altresi che, per quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 sulla tracciabilita dei flussi
finanziari, ¢ stato acquisito sul servizio dedicato di ANAC il c.d. “SMART-CIG” (Z0D360FE73);

VISTO il d.Igs. 50 del 18.04.2016 (Codice dei contratti);

ATTESA la necessita di addivenire all’affidamento ed all’impegno di spesa consequenziale;
RICHIAMATE:

- la D.C.C. n. 10 del 28.02.2022, avente ad oggetto “Approvazione bilancio di previsione 2022-2024 ¢
relativa nota integrativa, documento unico di programmazione, ed altri allegati” e successivi atti di
variazione;

- laD.G.C. n. 27 del 28.02.2022, con la quale viene approvato il piano esecutivo di gestione 2022-2024 -
Parte finanziaria e successivi atti di variazione,

ATTESA la propria competenza per effetto Determina Dirigenziale n. 543 del 17.03.2022
“CONFERIMENTO AL DIPENDENTE STEFANO LIGNOLI DELL’INCARICO DI POSIZIONE
ORGANIZZATIVA “LAVORI PUBBLICI” NELL’AREA 2 SERVIZI DEL TERRITORIO DAL 01.01.2022
AL 31.12.2022”

DETERMINA

1) Di affidare, (ai sensi del comma 130 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica il
comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006), la fornitura di elementi per il ripristino della rete perimetrale
circostante I’area occupata dalla Tensostruttura Palageo, alla ditta:

-  “ ARNO FERRO S.R.L.” con sede in Strada Provinciale Lungarno, 1925, 52028 Terranuova
Bracciolini AR — P. IVA: 02022570515

- per 'importo di totali euro 908,50 oltre iva 22% per euro 199.87 per complessivi Euro 1.108,37

2) Di sub-impegnare la suddetta somma di totali euro 1.108,37 a favore della Ditta succitata a valere sulle
somme a disposizione di cui all’impegno 343/2022 “ULTERIORI SOMME A DISPOSIZIONE PER
LAVORI E FORNITURE” del Capitolo di Bilancio n. 4022007 - P.F.U. 2.02.01.09.04.02
“TENSOSTRUTTURA POLO SCOLASTICO”

3) Di dare atto ce il quadro economico dell’opera viene cosi rimodulato a seguito del presente affidamento:

QUADRO ECONOMICO

LAVORI
Importo Lavori da computo di Variante € 371.213,14




Lavori Ribassati (ribasso del 15,51%) € 316.454.94
Per ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) € 9.400.73
SUBTOTALE LAVORI AGGIUDICATI € 325.855.67
Per .LV.A. 10% suL. TOTALE LAVORI € 32.585.57

IMPORTO TOTALE AGGIUDICAZIONE € 358.441.24

SOMME A DISPOSIZIONE

Attrezzature ed arredi € 30.000.00

Iva 22% su attrezzature ed arredi € 6.600.00

Direzione Lavori - CSE (Compreso Cap 4% ed Iva 22%) € 32.533.74

Oneri art. 113 ¢. 3 D.Lgs. 50/2016 - quota incentivo € 545225

Oneri art. 113 c. 4 D.Lgs. 50/2016 - quota innovazione € 1.363.06

Imprevisti ed arrotondamenti (IVA compresa)

Oneri Regione Toscana GENIO CIVILE € 1.159.03

Fornitura Telecontrollo SCTO08 (compreso IVA) € 6.959.70

Fornitura Materiali per ripristino recinzione (IVA Compresa) € 1.108.37

Altre somme a disposizione (compreso IVA) € 6.382.61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 91.558.76

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 450.000.00

4) Di dare atto che i pagamenti alla ditta affidataria si esauriranno entro il 31/12/2022;

5) Di dare atto altresi che, ai sensi del comma 8 dell’art.183 del D. Lgs. N.267/2000 e s.m.i. —-TUEL, il
programma dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ¢ compatibile
con 1 relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica nel rispetto delle
disposizioni di cui ai commi da 820 a 826 dell’art. 1 della Legge 145/2018 (c.d. Legge di stabilita 2019);

6) Di dare atto che il presente provvedimento diventa esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7 del D.Igs. n.
267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarita contabile di cui all’art. 153, comma 5, del medesimo
D.lgs.”;

7) Di dare atto altresi che nei confronti dell’operatore economico individuato sono stati esperiti i c.d.
“controlli semplificati” di cui all’art. 80 del D. Igs. 50/2016;

8) Di disporre la pubblicazione del presente atto pubblico all’albo pretorio online elettronico del comune;

9) Di avvisare che verso il presente atto, chiunque abbia interesse pud proporre ricorso al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana con le modalita di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104,
cosi come modificato dall’art. 204 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Subimpegno

Descrizione Impegno: FORNITURA DI MATERIALE PER RIPRISTINO RECINZIONE NELL'AMBITO DEI LAVORI
DI “RIQUALIFICAZIONE DELLA TENSOSTRUTTURA SPORTIVA PALAGEO

CIG: ZOD360FE73

Descrizione Capitolo:

Piano Finanziario Missione Capitolo Quinti Livello p.f. Esercizio
2.02.01.09 04.02 4022007 2022
N. Provvisorio N. Definitivo Importo Sub-impegno Importo sub-
impegno
0 343 0,00 1 1.108,37




DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: ARNO FERRO SRL
Codice Fiscale: - P.lva: 02022570515

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Controllo Servizi
Esternalizzati
Ing. Stefano Lignoli

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-Igs.
07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione € conservata in originale negli archivi
informatici del Comune di Terranuova Bracciolini, ai sensi dell'art. 22 del D.Igs n° 82/2005.



